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UMOWA (PROJEKT)  

 

zawarta dnia .......................................... w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 

35-064 Rzeszów, NIP 813-00-08-613,
 
zwaną dalej „Zamawiającym”,  

reprezentowaną przez: 

1) Pana Konrada Fijołka – Prezydenta Miasta Rzeszowa (w przypadku – zawsze gdy Pan Prezydent 

podejmie taką decyzję albo w sytuacji nieobecności podmiotów z pkt. 3, 4); 

2) Pana/Panią ……………. – Zastępcę Prezydenta Miasta Rzeszowa (w przypadku – zastępowania 

Prezydenta Miasta Rzeszowa w związku z nieobecnością oraz w przypadku nieobecności 

podmiotów z pkt. 3, 4); 

3) Pana Dariusza Urbanika – Zastępcę Prezydenta Miasta Rzeszowa (w przypadku posiadania 

umocowania do samodzielnej reprezentacji); 

4) Pana Dariusza Urbanika – Zastępcę Prezydenta Miasta Rzeszowa i Pana/Panią ……………… - 

Dyrektora/Zastępcę Dyrektora ds. inwestycji/Zastępcę Dyrektora ds. rozliczeniowych Wydziału 

Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa (w przypadku posiadania umocowania do reprezentowania w 

ramach pełnomocnictwa łącznego)   

a  

(w przypadku spółki prawa handlowego): ………………………………..…………………………… 

z siedzibą ………………………………., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ………. , Wydział 

…… Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………., posiadającą 

REGON ………….., NIP …….……….., wysokość kapitału zakładowego/akcyjnego1 

………………..…….., kapitał wpłacony2……..………..………, 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną (na podstawie odpisu z KRS/pełnomocnictwa/innego dokumentu, z którego wynika 

umocowanie do reprezentowania – stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy)  przez: 

…………………………………………………………….………………..3 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą): ………………………………, 

prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………..……. 

na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres do 

doręczeń wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: 

……………………………………., posiadającym/posiadającą NIP …………...., REGON ………...., 

                                                           
1 Dotyczy spółek: z o. o., akcyjnej i prostej spółki akcyjnej. 
2 Dotyczy spółki akcyjnej. 
3 Należy wpisać imię, nazwisko i pełnioną funkcję reprezentanta Wykonawcy. 
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zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, 

(w przypadku spółki cywilnej): …………………………..……………….., prowadzącym/prowadzącą 

działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………..……. na podstawie wpisu do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres do doręczeń wpisany do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: ……………………………………., 

posiadającym/posiadającą NIP …………...., REGON ………....  

oraz 

………………………………….., prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 

………………………………..……. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, adres do doręczeń wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej: ……………………………………., posiadającym/posiadającą NIP 

…………...., REGON ………....,  

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ………………………, 

posiadającym NIP …………………, REGON …………, 

zwanymi dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanymi (na podstawie pełnomocnictwa/umowy spółki/innego dokumentu, z którego 

wynika umocowanie do reprezentowania – stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy)  przez: 

…………………………………………………………….………………..4 

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ramach 

konsorcjum):  

(w przypadku spółki prawa handlowego): ………………………………..…………………………… 

z siedzibą ………………………………., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ………. , Wydział 

…… Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………., posiadającą 

REGON ………….., NIP …….……….., wysokość kapitału zakładowego/akcyjnego5 

………………..…….., kapitał wpłacony6……..………..……… 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą): ………………………………, 

prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………..……. 

na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres do 

doręczeń wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: 

……………………………………., posiadającym/posiadającą NIP …………...., REGON ………...., 

zwanymi dalej „Wykonawcą”, 

                                                           
4 Należy wpisać imię, nazwisko i pełnioną funkcję reprezentanta Wykonawcy. 
5 Dotyczy spółek: z o. o., akcyjnej i prostej spółki akcyjnej. 
6 Dotyczy spółki akcyjnej. 



 

St
ro

n
a4

 

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa z dnia ………………………… 

(Lider Konsorcjum), reprezentowanego (na podstawie odpisu z KRS/pełnomocnictwa/innego 

dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania pełnomocnika – stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy)  przez: ………………………………………….………………..7 

zwanymi łącznie „Stronami”. 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego pn. ……………………………. znak: ………………………., 

przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Pzp) w trybie podstawowym , w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa hali 

sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową 

pomieszczeń przedszkola” ujętego w: 

1) Budżecie Miasta Rzeszowa – Uchwała Nr …… Rady Miasta Rzeszowa z dnia ……. ,  

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050 

2) Wieloletniej Prognozie Finansowej – Uchwała Nr …… Rady Miasta Rzeszowa z dnia ……. , 

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050 

zawarto umowę o następującej treści: 

 

  

                                                           
7 Należy wpisać imię, nazwisko i pełnioną funkcję reprezentanta Wykonawcy. 
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§ 1 DEFINICJE 

Dla potrzeb interpretacji postanowień umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 

1) dni – dni kalendarzowe; 

2) dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

3)  dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu umowy, 

obejmujący w szczególności:  

a) projekt budowlany, w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, 

b) projekt wykonawczy, 

3) dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu umowy, 

obejmujący w szczególności:  

a) plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie  rodzaju i zakresu 

robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich 

wykonywania, 

b) projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami – w tym 

ostateczne pozwolenie na budowę decyzja nr 700/2021  z dnia 25.10.2021 r,  zaświadczenie  

Prezydenta Miasta Rzeszowa jako organu administracji architektoniczno -  budowlanej o braku 

podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszonego zamiaru wykonywania robót, decyzja znak 

OS-I.7123.1.16.2021.ŁL z dnia 19.05.2021 r. dot. wycinki drzew, uzgodnienie Podkarpackiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak L.dz. Rz-IRN.5183.20.2021.BS z dnia 

2.08.2021 r, decyzja PPWIS dot. zagłębienia podłogi poniżej poziomu otaczającego terenu 

znak SNZ.9020.12.18.2021.AG z dnia 23.04.2021 r, decyzja znak TU.416.373.2021.DM dot. 

lokalizacji w pasie drogowym przyłącza do kd i sieci wodociągowej, pismo MZD znak 

TU.719.12.2021.DM dot. zabezpieczenia kabli oświetlenia ulicznego, warunki techniczne 

przyłączenia do sieci gazowej, do sieci dystrybucyjnej PGE, do sieci kanalizacji deszczowej, 

sanitarnej, wodociągowej MPWIK, warunki przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i 

sanitarnej MPWIK, warunki usunięcia kolizji PGE, warunki Skyware dot. sieci 

światłowodowej, warunki PSG dot. zabezpieczenia sieci gazowej i inne stanowiące opis 

przedmiotu zamówienia, 

4) dzień wykonania przedmiotu umowy – data podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy z zastrzeżeniami lub bez zastrzeżeń; 

5) harmonogram – harmonogram rzeczowo – finansowy, tj. dokument przedstawiający wykonanie 

rzeczowo – finansowe przedmiotu umowy w okresach czasowych, zgodnie z kolejnością 

technologiczną, z podziałem na poszczególne części przedmiotu umowy, z uwzględnieniem 
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terminów realizacji każdej z części oraz zakresu, wartości i terminów wykonania części 

przedmiotu umowy powierzonych podwykonawcy; 

6) inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba ustanowiona przez Zamawiającego do pełnienia funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i działająca  

w granicach umocowania wynikającego z tej ustawy oraz umocowana przez Zamawiającego do 

kontrolowania rozliczeń budowy i wykonywania czynności wskazanych w umowie, przypisanych 

wprost inspektorowi nadzoru inwestorskiego; 

7) siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani 

Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając 

racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, 

Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz 

która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu; 

8) termin wykonania przedmiotu umowy – określony w umowie okres czasu w dniach, tygodniach, 

miesiącach lub latach bądź poprzez wskazanie konkretnej daty, przewidziany na wykonanie 

przedmiotu umowy, obejmujący dokonanie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

którego zakończenie następuje w dniu wykonania przedmiotu umowy; 

9) wynagrodzenie – wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy, którego wysokość została 

ustalona na podstawie oferty Wykonawcy oraz w oparciu o postanowienia §6 umowy. 

 

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, obejmujący 

roboty budowlane polegające na  przebudowie i rozbudowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 

nr 3 przy ul. Skrajnej 1 w Rzeszowie, niezbędne do oddania obiektu do użytkowania, wraz z: 

1) zawiadomieniem, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego, organu nadzoru budowlanego o 

zakończeniu budowy przed przystąpieniem do użytkowania i  uzyskaniem zaświadczenia o 

braku podstaw do wniesieniu sprzeciwu,  

2) uzyskaniem, zgodnie z art. 55 Prawa budowlanego, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie z 

klauzulą ostateczności, 

3) zawiadomieniem, zgodnie z art. 56 Prawa budowlanego, organów Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i 

zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają: 

1) niniejsza umowa wraz z załącznikami, w szczególności: 
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a) Specyfikacja Warunków Zamówienia z wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ dokonanymi 

w trakcie procedury przetargowej, 

b) oferta Wykonawcy, 

2) dokumentacja projektowa, w szczególności: 

a) projekt budowlany, 

b) projekt wykonawczy, 

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 

4) ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę i ostateczne zgłoszenie budowy lub wykonywania 

innych robót budowlanych. 

3. Dokumenty określające szczegółowy zakres przedmiotu umowy należy traktować jako wzajemnie 

się uzupełniające. Wszelkie zmiany i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być 

interpretowane w kolejności wskazanej w ust. 2. 

4. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest do uzyskania wszystkich 

niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji i zezwoleń związanych z wykonaniem przedmiotu 

umowy. Pełnomocnictwo upoważniające Wykonawcę do występowania w imieniu Zamawiającego 

zostanie udzielone Wykonawcy stosownie do bieżących potrzeb, w terminie do 7 dni roboczych 

od dnia otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy. 

 

§ 3 TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do …….8 od dnia zawarcia umowy9. 

2. Termin protokolarnego przekazania Wykonawcy, przy udziale kierownika budowy, terenu budowy 

– do 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

3. Wykonawca najpóźniej w momencie przekazania terenu budowy doręczy Zamawiającemu: 

1) oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, 

2) pisemną informację od kierownika budowy o planowanym terminie rozpoczęcia robót 

budowlanych, celem zawiadomienia przez Zamawiającego organu nadzoru budowlanego o 

zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, 

3) kopie zaświadczeń o wpisie kierownika budowy i kierowników robót na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego, 

                                                           
8 Termin wykonania powinien być określony w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie konkretnej 

daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną. 
9 Do zawarcia umowy dochodzi przez złożenie zgodnych oświadczeń woli Stron. W razie złożenia oświadczeń woli 

(podpisania umowy) przez Strony w różnych datach, dniem zawarcia umowy jest data późniejsza (dzień złożenia podpisu 

przez drugą Stronę). 
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4) kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności dla kierownika 

budowy i kierowników robót,  

5) oświadczenia kierowników robót, wskazanych w §9 ust. 1, o przyjęciu pełnienia funkcji 

kierowania robotami budowlanymi.  

4. Niedoręczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnych dokumentów, o których mowa  

w ust. 3 we wskazanym terminie, skutkować będzie opóźnieniem w przekazaniu terenu budowy. 

Opóźnienie traktowane będzie jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. 

5. Termin rozpoczęcia robót budowalnych – do 14 dni od dnia przekazania terenu budowy. 

6. Wykonawca może przystąpić do rozpoczęcia robót budowlanych:  

1) po dokonaniu przez Zamawiającego skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego 

o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, 

2) nie wcześniej niż w dniu planowanego terminu rozpoczęcia robót budowlanych, wskazanym 

przez kierownika budowy, jako zamierzony termin rozpoczęcia robót budowlanych do 

zawiadomienia, o którym mowa w pkt 1. 

 

§ 4 HARMONOGRAM 

1. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy w częściach, zgodnie ze wskazanymi 

terminami wykonania poszczególnych części, określonymi w zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramie. Harmonogram stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

2. Harmonogram może podlegać zmianom na wniosek Zamawiającego lub wniosek Wykonawcy, do 

którego Wykonawca dołącza projekt zmiany harmonogramu wraz z uzasadnieniem. Zmiana 

harmonogramu na wniosek Wykonawcy może być dokonana jedynie za uprzednią zgodą 

Zamawiającego. 

3. Zmiana harmonogramu wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmieniony harmonogram zastępuje 

dotychczasowy harmonogram i jest wiążący dla Stron.  

4. W razie wykonywania przez Wykonawcę danej części umowy niezgodnie z harmonogramem 

Zamawiający odnotuje ten fakt w protokole narady koordynacyjnej lub w innej formie pisemnej  

i poinformuje o tym Wykonawcę. 

5. Trzykrotne odnotowanie przez Zamawiającego faktu wykonywania przez Wykonawcę danej 

części umowy niezgodnie z harmonogramem uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy.  

6. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 5, powinno być dokonane na piśmie, w terminie do 30 dni od 

dnia trzeciego odnotowania przez Zamawiającego faktu wykonywania przez Wykonawcę danej 

części umowy niezgodnie z harmonogramem. 



 

St
ro

n
a9

 

§ 5 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie …….10  i w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w 

ofercie Wykonawcy, tj. w kwocie ………... zł.  

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż  

w pieniądzu, to w razie wydłużenia się terminu wykonania przedmiotu umowy, niezależnie od 

przyczyny takiego wydłużenia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia lub 

wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

3. W razie nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w terminie wskazanym  

w ust. 2, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty  

z dotychczasowego zabezpieczenia. 

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia 

wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany. 

Uznanie wykonania przedmiotu umowy za należycie wykonany następuje poprzez podpisanie 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy z zastrzeżeniami lub bez zastrzeżeń. 

5. Zamawiający pozostawi 30% kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady lub gwarancji, które zwróci Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady lub gwarancji – w zależności od tego, który z okresów upływa później. 

6. Zwrot, o którym mowa w ust. 4 i 5 dotyczy niewykorzystanego zabezpieczenia.  

 

§ 6 WYNAGRODZENIE  

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy na kwotę: ………………………….. zł (słownie:…………….... złotych) netto, plus: 

1) .…..% podatek VAT od kwoty ….…, tj. ……………… zł (słownie: …………… złotych), 

2) ..… % podatek VAT od kwoty ……., tj. …………..….. zł (słownie: …………… złotych),  

co łącznie stanowi kwotę…………………… zł (słownie: ……..….… złotych) brutto.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 Strony ustalają jako wynagrodzenie 

ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. 

3. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, za wyjątkiem opłaty, o której mowa w §12 ust. 1 pkt 13 i nie może ulec 

zmianie w trakcie trwania umowy, poza okolicznościami, o których mowa w §18 ust. 4. 

                                                           
10 Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 Pzp. 
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4. Wysokość wynagrodzenia, którego zmiana nastąpiła na skutek wystąpienia okoliczności, o których 

mowa w ust. 3 i przy zastosowaniu sposobu obliczenia właściwego dla tych okoliczności wynikać 

będzie z aneksu do umowy i stanowić będzie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu 

wykonania umowy.  

5. Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia określona została w oparciu o przepisy ustawy 

o podatku od towarów i usług, obowiązujące w dniu złożenia oferty. 

6. Wykonawca nie może dokonać przelewu, zbycia lub obciążenia wierzytelności przysługującej mu 

od Zamawiającego. 

 

§ 7 WARUNKI PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie w częściach, za wykonaną część umowy, zgodnie 

z podziałem częściowym ustalonym w harmonogramie, w wysokości określonej dla każdej  

z części w harmonogramie.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie na podstawie faktur częściowych i faktury 

końcowej. Faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu, w oparciu  

o protokoły odbioru części umowy, podlegających odbiorowi częściowemu zgodnie  

z harmonogramem. Faktura częściowa może obejmować wynagrodzenie za wykonanie więcej niż 

jednej części umowy. Faktura końcowa będzie wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

3. Suma należności Wykonawcy wynikających z faktur częściowych nie może przekroczyć 90% 

wynagrodzenia. 

4. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie faktury końcowej nie może 

wynosić mniej niż 10% wynagrodzenia.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie rozliczone po podpisaniu protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy bez zastrzeżeń albo z zastrzeżeniami.  

6. W przypadku, gdy w trakcie odbioru końcowego przedmiotu umowy okaże się, że przedmiot 

umowy ma wadę, która nie nadaje się do usunięcia, a która nie uniemożliwia użytkowanie obiektu 

zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami prawa, co zostało stwierdzone  

w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy z zastrzeżeniami, Zamawiającemu 

przysługuje roszczenie o obniżenie wynagrodzenia.  

7. Roszczenie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6 zostanie 

zaspokojone przez Wykonawcę w następujący sposób: 
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1) Strony wskażą w protokole, o którym mowa w ust. 6, części przedmiotu umowy dotknięte 

wadą, która nie nadaje się do usunięcia, a która nie uniemożliwia użytkowanie zgodnie  

z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami prawa, 

2) Strony ustalą w protokole, o którym mowa w ust. 6, wartość procentową części przedmiotu 

umowy dotkniętej wadą w stosunku do wynagrodzenia za wykonanie tej części, wskazanego 

w harmonogramie, 

3) protokół, o którym mowa w ust. 6 podlega akceptacji przez inspektorów nadzoru 

inwestorskiego przed wystawieniem faktury końcowej przez Wykonawcę, 

4) Wykonawca wystawi fakturę końcową za wykonaną część umowy na kwotę stanowiącą 

różnicę pomiędzy wynagrodzeniem należnym Wykonawcy na podstawie harmonogramu,  

a wartością części przedmiotu umowy dotniętej wadą, o której mowa w pkt. 1, z  zastrzeżeniem 

§8 ust. 1 pkt 10. 

8. Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca 

w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego). 

9. Suma należności wynikających z harmonogramu nie przekracza środków zabezpieczonych  

w danym roku w budżecie Zamawiającego, tj.: 

1) w Uchwale budżetowej w roku 2022, 

2) w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2022-2024 

10. Ostatnią fakturę w danym roku kalendarzowym należy złożyć Zamawiającemu do 1 grudnia 

danego roku. 

11. Termin zapłaty wynagrodzenia wynosi do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiajacego 

łącznie: faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru robót. 

12. Faktury będą płatne przelewem na konto Wykonawcy o numerze ………….. Faktura będzie 

wystawiona na Zamawiającego: Nabywca – Gmina Miasto Rzeszów – ul. Rynek 1, 35 – 064 

Rzeszów, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca faktury – Płatnik – Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział 

Inwestycji, ul. Rynek 12, 35 – 064 Rzeszów. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga 

aneksu do umowy. Zmiana danych Odbiorcy faktury – Płatnika nie wymaga aneksu do umowy; 

wymaga pisemnego poinformowania Wykonawcy. 

13. Zamawiający akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Wykonawcę faktur, faktur korygujących 

duplikatów faktur, duplikatów faktur korygujących na podstawie przepisów ustawy z dnia  

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i innych dokumentów wynikających z umowy11, 

w formie elektronicznej. 

                                                           
11 Wymienić, jakie dokumenty. 
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14. Wykowawca zobowiązuje się do przesyłania faktur i innych dokumentów wynikających  

z umowy12,  w formie elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego wskazany w § 2413 ust. 1 

pkt 1, z adresu e-mail Wykonawcy wskazanego w § 2414 ust. 1 pkt 2. 

15. Każda przesyłana faktura powinna być zapisana w odrębnym pliku PDF z podaniem numeru 

faktury w nazwie pliku. 

16. Wiadomości mailowe w temacie wiadomości powinny zawierać numer przesyłanej faktury  

i numer umowy, tj. odpowiednio zapisy: “eFaktura nr: …. do umowy nr: …….15” 

17. Datą zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

18. Z zastrzeżeniem ust. 23 i 27 warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części 

należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu 

przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. 1 Pzp, biorącym udział w realizacji odebranych 

robót budowlanych, w postaci potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę 

każdemu z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wraz z kopiami faktur, na podstawie 

których dokonano zapłaty.  

19. Dokumenty składane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokołu odbioru powinny 

dokumentować również zakres objęty pierwszym protokołem odbioru. 

20. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, zaś 

podwykonawca dalszemu podwykonawcy w terminach płatności określonych w danej umowie  

o podwykonawstwo, nie dłużej jednak niż do 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconych podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy robót.  

21. Zapłata, o której mowa w ust. 20 powinna być dokonana na rachunek bankowy podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy wskazany w danej umowie o podwykonawstwo. 

22. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 

w ust. 18, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

23. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

                                                           
12 Wymienić, jakie dokumenty. 
13 Zmienić na §23, w razie usunięcia zapisów „§23 Ubezpieczenie Wykonawcy”. 
14 Zmienić na §23, w razie usunięcia zapisów „§23 Ubezpieczenie Wykonawcy”. 
15 Uzupełnić nr umowy. 
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przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

24. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 23 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

25. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zapłaty Zamawiający 

wzywa Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania.  

26. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 25, Zamawiający może, w terminie 7 dni 

od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

27. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, składając stosowne oświadczenie. 

28. Konieczność wielokrotnego16 dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 23 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 

podsZamawiającego zgodnie z art. 465 ust. 7 Pzp. 

 

                                                           
16 Wielokrotne = więcej niż raz. 
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§ 8 WALORYZACJA WYNAGRODZENIA 

1. Strona umowy uprawniona jest do żądania zmiany (podwyższenia lub obniżenia) wynagrodzenia 

w przypadku zmiany (wzrostu lub obniżenia) ceny materiałów lub kosztów związanych  

z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z poniższymi zasadami: 

1) zmiana cen materiałów lub kosztów, związanych z realizacją przedmiotu umowy, ustalana jest 

na podstawie informacji statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego „Ceny robót 

budowlano – montażowych" w odniesieniu do pozycji wyszczególnionych dla obiektu 

„Symbol PKOB/KNNR 1265 Hala sportowa”, odpowiadających częściom umowy, zgodnie z 

podziałem częściowym ustalonym w harmonogramie; 

2) Strona umowy może żądać zmiany wynagrodzenia najwcześniej w 13. miesiącu wykonywania 

umowy zgodnie z harmonogramem (licząc od dnia zawarcia umowy); do okresu wykonywania 

umowy nie wlicza się przerw nieprzewidzianych w harmonogramie; 

3) Strona umowy może żądać zmiany wynagrodzenia za część umowy, jeżeli suma zmian 

wskaźników dla danej pozycji (części umowy), wyliczona na podstawie danych zawartych  

w informacji, o której mowa w pkt 1 i w sposób opisany w pkt 4, dla danej pozycji (części 

umowy) jest większa niż 3%; 

4) suma zmian wskaźników, o której mowa w pkt 3, liczona jest za okres od miesiąca zawarcia 

umowy do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiła sprzedaż materiałów,  

o których mowa w pkt 6 (wskaźnik dla danej pozycji z miesiąca zawarcia umowy =100%); 

5) Strona umowy uprawniona do żądania zmiany wynagrodzenia, w piśmie skierowanym do 

drugiej Strony, zobowiązana jest wskazać pozycje (części umowy), za które żąda zmiany 

wynagrodzenia; 

6) dla potwierdzenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania umowy 

przez Wykonawcę, Strony obowiązują następujące zasady: 

a) w przypadku zaistnienia uprawnienia Wykonawcy do zmiany wynagrodzenia zgodnie  

z zasadami przyjętymi w niniejszym paragrafie, do pisma, o którym mowa w pkt 5 

Wykonawca jest zobowiązany załączyć kopie faktur dokumentujących sprzedaż 

materiałów niezbędnych do wykonania części przedmiotu umowy, za wykonanie której 

żąda zmiany wynagrodzenia;  

b) w przypadku zaistnienia uprawnienia Zamawiającego do zmiany wynagrodzenia zgodnie 

z zasadami przyjętymi w niniejszym paragrafie, Zamawiający w piśmie, o którym mowa 

w pkt 5 zażąda przedłożenia przez Wykonawcę kopii faktur dokumentujących sprzedaż 

materiałów niezbędnych do wykonania części przedmiotu umowy, za wykonanie której 

żąda zmiany wynagrodzenia, a Wykonawca zobowiązany jest takie faktury przedłożyć  
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w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, nieprzedłożenie 

faktur w terminie uprawnia Zamawiającego do dokonania zmiany wynagrodzenia; 

7) zmiana wynagrodzenia jest dokonywana zgodnie z niniejszymi postanowieniami, jeżeli 

faktury, o których mowa w pkt 6 a i b dokumentują sprzedaż w okresie, o którym mowa  

w pkt 2; 

8) faktury, o których mowa w pkt 6 a i b nie mogą być wystawione na podstawie umowy zawartej 

przez Wykonawcę z podwykonawcą robót budowlanych lub z dostawcą bądź usługodawcą, 

która została odpowiednio zaakceptowana przez Zamawiajacego lub przedłożona 

Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami §13, a w której ustalono stałe wynagrodzenie lub 

stałe ceny za wykonanie danego przedmiotu umowy; 

9) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy ustalana jest jako iloczyn: 

a) wynagrodzenia za daną część umowy, za którą Strona żąda zmiany wynagrodzenia oraz  

b) sumy, o której mowa w pkt 3, pomniejszonej o wskaźnik ryzyka 3%; 

8) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy następować może w okresach 3 – miesięcznych; 

9) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania niniejszych postanowień wynosi 10% wynagrodzenia; 

10) wynagrodzenie należne Wykonawcy w efekcie zastosowania niniejszych postanowień zostanie 

rozliczone w fakturze częściowej i/lub końcowej, oddzielną pozycją w ramach danej faktury. 

2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

3. Zmiana wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji opisanej w ust. 2, powinna być dokonana  

w terminie do 30 dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy17. 

4. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, mającej wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonają 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sumę wzrostu lub obniżenia kosztów, 

związanych bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy, wynikającą z obciążających 

Wykonawcę i dokonywanych przez niego wpłat do PPK.  

                                                           
17 Tj. od daty zawarcia aneksu do umowy. 
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5. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, mającej wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy, 

Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sumę wzrostu lub obniżenia 

kosztów, związanych bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy, wynikającą z dokonywanych 

przez Wykonawcę wypłat zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmienionej 

minimalnej stawki godzinowej. 

6. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 

zdrowotne, mającej wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonają odpowiedniej 

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sumę wzrostu lub obniżenia kosztów, związanych 

bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy, wynikającą z odprowadzanych przez Wykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. 

7. Strona żądająca zmiany wynagrodzenia w myśl ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 przedstawi drugiej Stronie 

szczegółową kalkulację, obejmującą sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych 

dokumentów lub udzielenia informacji potwierdzających zmianę kosztów związanych 

bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy.  

8. Zmiana wynagrodzenia w myśl ust. 1, ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 następuje na wniosek Strony i powinna 

być dokonana w terminie do 30 dni od doręczenia wniosku o zmianę drugiej Stronie, na podstawie 

aneksu do umowy, chyba że termin ten okaże się niewystarczający z powodu konieczności 

przedstawienia przez Wykonawcę dodatkowych wyjaśnień lub informacji lub konieczności 

zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego. 

 

§ 9 PERSONEL ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami następujące osoby, spełniające 

wymogi i kryteria wskazane w SWZ:  

1) kierownik budowy: ……………………………………………………………………… 

2) kierownik branży sanitarnej:  …………………….……………………………………….… 

3) kierownik branży elektrycznej i elektroenergetycznej: ……………………………………. 

4) kierownik branży drogowej: ……………………………………………………………….. 

2. Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 1 przedkładając w formie pisemnej 

Zamawiającemu do akceptacji propozycję zmiany na co najmniej 7 dni przed planowanym 

terminem zmiany. Nowe osoby, powinny spełniać wymagania określone w SWZ, właściwe dla 
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osób, które zostają zastępowane. W przypadku, jeśli właściwości zastępowanych osób, związane 

były z kryterium oceny ofert, nowa osoba musi posiadać minimum taki same właściwości, jak 

osoba, którą zastępuje. Zmiana ta nie wymaga sporządzania aneksu do umowy; zmianę uważa się 

za dokonaną z chwilą akceptacji przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający oświadcza, że funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego sprawować będą 

następujące osoby:  

1) inspektor nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno – budowlanej: …………………….… 

2) inspektor nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej:  ………….…………………………….. 

3) inspektor nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej: ………………………………………  

4) inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej: …………………………………………. 

5) inspektor nadzoru inwestorskiego branży …………………………………………………….. 

4. Zamawiający wyznacza osobę wskazaną w ust. 3 pkt 1 jako koordynatora czynności inspektorów 

nadzoru inwestorskiego na budowie (dalej zwanego Koordynatorem nadzoru). 

5. Zamawiający może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 3 poprzez pisemne zawiadomienie 

Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga sporządzania aneksu do umowy; zmianę uważa się za 

dokonaną z chwilą wpisu do dziennika budowy. 

6. Osoby wymienione w ust. 1 są umocowane do kontrolowania rozliczeń budowy. Wykonawca 

potwierdza, że osoby z ust. 1 są stosownie umocowane do wykonywania czynności kontrolowania 

rozliczeń budowy. 

7. Osoby wymienione w ust. 3 są upoważnione do kontrolowania rozliczeń budowy.  

 

§ 10 NARADY KOORDYNACYJNE 

1. Koordynator nadzoru jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, osób wskazanych w §9 ust. 1  

i ust. 3 oraz innych zaproszonych osób. Narady koordynacyjne będą zwoływane nie rzadziej  

niż 2 tygodnie. 

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo 

nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania przedmiotu 

umowy. 

3. Koordynator nadzoru informuje osoby wskazane w ust. 1 o terminie i miejscu narady  

z 2 – dniowym wyprzedzeniem, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu 

lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

4. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi  
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w ciągu 2  dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa 

się za wiążące. 

 

§ 11 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy, przy udziale kierownika budowy, terenu budowy, dokumentacji 

projektowej, STWiORB i dziennika budowy, 

2) dokonanie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

3) dokonanie zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane części umowy, 

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami, 

5) zapewnienie nadzoru autorskiego nad wykonywanymi robotami, 

6) udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa niezbędnego do wykonania przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy, jeśli przepis prawa tego wymaga (np. uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie). 

 

§ 12 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy, w tym w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonania wszystkich robót, usług i dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy 

w terminie ustalonym w umowie, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, dokumentacją 

projektową, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami 

technicznymi, przepisami dozoru technicznego oraz z zachowaniem należytej staranności, 

2) wykonania wszystkich robót, usług i dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami prawa budowlanego  

i ochrony środowiska, normami, uzgodnieniami branżowymi, technologią robót, standardami 

zabezpieczenia i bezpieczeństwa ppoż. i BHP (m. in. wydzielenia oraz odpowiedniego 

zabezpieczenia i oznakowania stref niebezpiecznych znajdujących się na terenie 

prowadzonych robót) oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową, 

3) wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, tj. przez siebie zakupionych (materiały 

i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy będą nowe), 

4) wykonania umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

oraz spełniających wymagania określone w SWZ i ofercie Wykonawcy, 

5) protokolarnego przejęcia terenu budowy (z chwilą jego przejęcia Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za skutki zdarzeń zaistniałych na terenie budowy), 
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6) należytego zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

7) zabezpieczenia na własny koszt dostawy mediów do celów budowy, 

8) zorganizowania własnym staraniem i na własny koszt zaplecza budowy, tj. zorganizowania i 

wyposażenia terenu budowy na czas prowadzenia robót budowlanych w biuro kierownika 

budowy, zaplecze kontenerowe umożliwiające przeprowadzenie narad koordynacyjnych, 

niezbędne kontenery socjalne dla pracowników, WC, oraz wygrodzenia terenu budowy 

elementami trwałymi, 

9) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i doręczenia go Zamawiającemu przed 

rozpoczęciem robót, najpóźniej w momencie przekazania terenu budowy, 

10) opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektów organizacji ruchu na potrzeby budowy, 

11) zapewnienia należytego porządku na terenie wykonywania robót i w jego otoczeniu,  

w tym na drogach dojazdowych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tychże dróg, 

przywrócenie ich do stanu poprzedniego, pod rygorem zlecenia przez Zamawiającego 

sprzątania wykorzystywanych dróg i nieruchomości na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

12) uzyskania we własnym zakresie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz 

ponoszenie kosztów z tym związanych,  

13) zapewnienie nadzoru właścicielskiego gestorów sieci i ponoszenie kosztów z tym 

związanych, 

14) uzyskania w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, zezwolenia 

na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i przekazania go Zamawiającemu, przy czym 

opłata z tego tytułu jest dokonywana przez Zamawiającego,  

15) opracowanie instrukcji p.poż. wraz z dostawą i montażem urządzeń wymienionych  

w instrukcji, 

16) dostarczenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót wykazu osób biorących udział  

w realizacji przedmiotu umowy, uprawnionych do wejścia na teren budowy oraz bieżące 

aktualizowanie ww. wykazu; osoby biorące udział w realizacji przedmiotu umowy powinny 

być ubrane w odzież ochronną zawierającą logo Wykonawcy, 

17) dostarczenia na wezwanie Zamawiającego listy osób zaangażowanych przez Wykonawcę  

w realizację umowy, wraz z podaniem zakresu wykonywanych przez nich prac/obowiązków 

oraz rodzaju zawartych z nimi umów, 

18) prowadzenia robót w sposób nie powodujący dewastacji terenów przyległych, a także 

zapewniający właściwą ochronę powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, 

19) usuwania z terenu budowy na bieżąco zbędnych wyrobów budowlanych, niepotrzebnego 

sprzętu, urządzeń i nadwyżki materiałów oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami 
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postępowania z odpadami powstającymi w wyniku realizacji umowy, 

20) używania sprzętu, nie powodującego niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac 

oraz zgodnego z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania 

(sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak  

i wytrzymałości, powinien mieć ustalone parametry techniczne i być ustawiony zgodnie  

z wymaganiami producenta oraz użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, a także 

zabezpieczony przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane), 

21) stosowania środków transportu, powodujących korzystny wpływ na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów; środki i urządzenia transportowe powinny być 

odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów konstrukcyjnych itp. 

niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót, 

22) zapewnienia niezbędnej obsługi geodezyjnej, wytyczenia obiektów oraz wykonania i 

uzgodnienia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazania 

Zamawiającemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej oraz ponoszenie 

kosztów z tym związanych, 

23) zapewnienia niezbędnej obsługi geologicznej budowy w zakresie niezbędnym do realizacji 

poszczególnych rodzajów robót oraz ponoszenie kosztów z tym związanych, 

24) zapewnienia obsługi geotechnicznej budowy zgodnie z wytycznymi z dokumentacji 

projektowej i  obowiązującymi przepisami oraz ponoszenie kosztów z tym związanych, 

25) prowadzenia dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane, 

26) przeprowadzenia prób, sprawdzeń i badań, uzyskiwanie warunków, zgód i opinii niezbędnych 

do wykonania przedmiotu umowy, 

27) prowadzenia raportowania postępu robót w terminach ustalonych z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego, sporządzania rozliczeń za dany okres rozliczeniowy i przekazywania 

Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej postępu robót w terminach ustalonych  

z inspektorem nadzoru inwestorskiego, w tym wykonywanie tych obowiązków w 

elektronicznym systemie zarządzania i monitorowania inwestycji, jeśli Zamawiający taki 

system udostępni, 

28) wykonywania robót ręcznie w przypadku robót przy strefie korzeniowej drzewa, 

29) terminowego składania odpowiedzi na wezwania Zamawiającego, 

30) niezwłocznego i rzetelnego wykonywania poleceń Zamawiającego oraz inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, 

31) terminowego sporządzenia, uzgodnienia z Zamawiającym oraz aktualizowania 
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harmonogramu, 

32) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, zgodnie z postanowieniami §10 umowy, 

33) zapewnienia Zamawiającemu i jego przedstawicielom pełnej dostępności do prowadzonych 

robót oraz informowania ich o gotowości do odbioru robót i przedmiotu umowy, 

34) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu wszystkich dokumentów pozwalających 

na ocenę prawidłowego wykonania robót i ich odbiór oraz wydania Zamawiającemu 

wszystkich atestów i certyfikatów materiałów i urządzeń, 

35) ochrony na swój koszt mienia zgromadzonego na terenie budowy, począwszy od dnia 

protokolarnego przekazania terenu budowy do dnia wykonania przedmiotu umowy, 

36) niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót nie 

przewidzianych i nie objętych dokumentacją projektową, 

37) bezzwłocznego i skutecznego usuwania ewentualnych szkód powstałych w wyniku 

prowadzenia robót, 

38) zabezpieczenia robót na czas ewentualnych przerw w realizacji, 

39) doprowadzenia, po zakończonych robotach budowlanych, pomieszczeń objętych inwestycją 

oraz terenu budowy do należytego stanu, 

40) zlikwidowania zaplecza budowy i uporządkowania terenu, gdzie prowadzone były roboty 

budowlane do dnia wykonania przedmiotu umowy, 

41) opracowania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, gromadzenia wszelkich 

certyfikatów, aprobat technicznych i dopuszczeń w stosunku do materiałów użytych podczas 

realizacji umowy, a także ich protokolarnego przekazania Zamawiającemu, wraz  

z instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji w następującej ilości egzemplarzy:  

3 egzemplarze w formie papierowej, 2 egzemplarze w wersji elektronicznej PDF  

i 2 egzemplarze w wersji edytowalnej DWG – w wersji nie nowszej niż z 2015 r., 

42) zgłaszania do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

43) usunięcia wad stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzonych zgodnie  

z postanowieniami niniejszej umowy w terminach technicznie i organizacyjnie 

uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego, 

44) przekazania Zamawiającemu podczas odbioru końcowego gwarancji producentów na 

wbudowane materiały, sprzęt i urządzenia, których okres gwarancji jest dłuższy niż gwarancja 

Wykonawcy, 

45) przekazania Zamawiającemu wymaganej przez przepisy prawa charakterystyki energetycznej 

budynków, 

46) uczestniczenia w przeglądach w ramach udzielonej rękojmi i przeglądach gwarancyjnych, 
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47) udostępnienia terenu budowy innemu wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł odrębną 

umowę, 

48) udostępnienia terenu budowy Zamawiającemu i wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł 

umowę na dostawę pierwszego wyposażenia, 

49) przeprowadzenia pierwszego szkolenia pracowników przyszłego użytkownika obiektu  

w zakresie obsługi urządzeń oraz użytkowania obiektów budowlanych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów lub wyrobów 

spełniających wymogi określone w umowie, fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu  

i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo budowlane, posiadających 

deklarację właściwości użytkowych lub krajową deklarację zgodności z Normą lub Aprobatą 

techniczną dla wbudowanych materiałów.  

3. Przed wbudowaniem materiałów, urządzeń lub innych wyrobów przeznaczonych do wbudowania, 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie Zamawiającego i w tym celu złożyć do 

Zamawiającego na piśmie, w dwóch egzemplarzach, wniosek o zatwierdzenie materiału. Do 

wniosku należy załączyć komplet dokumentów, w tym karty zatwierdzeń wyrobów 

przeznaczonych do wbudowania oraz niezbędne dokumenty wymagane Prawem budowlanym  

i dokumentacją wykonawczą, dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, 

dokumenty potwierdzające jakość, certyfikaty. W przypadku przedstawienia dokumentów  

w języku innym niż polski Wykonawca przedstawi również tłumaczenie na język polski. 

4. Zamawiający w terminie do 7 dni od złożenia wniosku o zatwierdzenie materiału dokona 

zatwierdzenia materiału albo go odrzuci.  

5. Po zajęciu stanowiska przez Zamawiającego w przedmiocie zatwierdzenia lub odrzucenia 

materiału, jeden egzemplarz wniosku zachowuje Zamawiający,  a Wykonawca otrzymuje drugi 

egzemplarz, który zobowiązany jest przechowywać na budowie przez cały okres wykonywania 

umowy. 

6. Wykonawca jest obowiązany informować Koordynatora nadzoru o wszystkich problemach lub 

okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie umowy, w szczególności  

o okolicznościach, o których mowa w art. 651 Kodeksu cywilnego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz 

obowiązującym prawem. 

8. Kierownik budowy i branżowi kierownicy robót zobowiązani są stawić się niezwłocznie na terenie 

budowy na żądanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela oraz na każdej zwołanej naradzie 

koordynacyjnej. 
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9. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci/podmioty trzecie  …………………………….……., na 

zasoby którego/których w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego celem wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, będzie/będą realizował/realizowały przedmiot umowy w zakresie:18 

1) ……………………………………………....  

2) ……………………………………………… 

12. W przypadku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy w zakresie i/lub przez podmiot 

wskazany w ust. 11 z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca jest zobowiązany do zastąpienia tego 

podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły 

podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu 

zgody Zamawiającego. 

13. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie stosunku pracy 

osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w SWZ czynności w zakresie realizacji 

przedmiotu umowy, pod rygorem zapłaty kary umownej przewidzianej w §21 ust. 1 pkt 8. 

14. Wykonawca jest zobowiązany dokumentować zatrudnienie, o którym mowa w ust. 13, poprzez 

sporządzenie i doręczenie Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy wykazu 

osób, o których mowa w ust. 13, wraz z ich zakresami czynności, a w razie zmiany tych osób, 

dokonanie aktualizacji wykazu i jego przedłożenie Zamawiającemu do 5 dni od dokonania 

zmiany.  

15. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, wykonującego czynności 

kontrolne wobec Wykonawcy co do spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

określonego w ust. 13, zobowiązany jest do:   

1) przedłożenia w określonym terminie oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia 

spełniania tego wymogu, w szczególności: 

a) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

c) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

                                                           
18 W zakresie, w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane w ofercie. 
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d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń  

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika – inne 

dane osobowe pracowników występujące w przedłożonych dokumentach mogą być 

zanonimizowane; 

2) złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 

potwierdzenia spełniania tego wymogu.  

16. Czynności kontrolne, o których mowa w ust. 15 mogą być wykonywane w miejscu wykonywania 

przedmiotu umowy. Z kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego w miejscu wykonywania 

przedmiotu umowy wymaga się sporządzenia protokołu potwierdzającego stan faktyczny  

i okazane dokumenty. Zamawiający może wyznaczyć termin do przedłożenia przez Wykonawcę 

stosownych dokumentów w razie ich braku w miejscu wykonywania przedmiotu umowy. 

17. Zamawiający upoważnia ……. do czynności wynikających z ust. 15 i ust. 16. 

18. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów i/lub wyjaśnień określonych w ust. 15 i ust. 16, 

w terminie wskazanym przez osobę upoważnioną może stanowić podstawę do odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Odstąpienie powinno być dokonane na 

piśmie, w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu na przedłożenie tych dokumentów 

i/lub wyjaśnień. 

19. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu pobrania próbek  

z dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz wykonanych elementów w każdym czasie  

w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany 

materiałów lub elementów zawierających wady ujawnione w wyniku badań wykonanych przez 

Zamawiającego na nowe z okazaniem wyników badań próbek nowych elementów wykonanych 

przez laboratorium wskazane przez Zamawiającego. 

20. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przez cały okres wykonywania umowy łącznego 

udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów 

samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

https://sip.lex.pl/#/document/16798732?unitId=art(2)pkt(33)&cm=DOCUMENT
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drogowym, używanych przy wykonywaniu umowy, na poziomie co najmniej 10%, pod rygorem 

zapłaty kary umownej przewidzianej w §21 ust. 1 pkt 13.19 

21. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia umowy wykazu pojazdów, które będą używane przy wykonywaniu umowy, a w razie 

zmiany tych pojazdów, dokonanie aktualizacji wykazu i jego przedłożenie Zamawiającemu do  

5 dni od dokonania zmiany. Wykaz powinien wskazywać markę i model pojazdu, numer 

rejestracyjny oraz rodzaj paliwa, jakim jest napędzany każdy z pojazdów. Pojazdy używane przy 

wykonywaniu umowy powinny być oznakowane. 

22. Roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie i Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace 

w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań użytkownika obiektu przez cały okres 

prowadzenia robót. Wobec powyższego teren budowy, na którym będą prowadzone roboty 

budowlane powinien być zabezpieczony w sposób umożliwiający prawidłowe i bezpieczne 

użytkowanie obiektu. 

 

§ 13 PODWYKONAWCY 

1. Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziału 

podwykonawców/powierzy podwykonawcy/podwykonawcom wykonanie następujących części 

przedmiotu umowy: 

1) …………………. 

2) …………………. 

2. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu 

umowy podwykonawcy, jednakże jest zobowiązany do osobistego wykonania kluczowych zadań 

przedmiotu umowy, wskazanych w SWZ, pod rygorem zapłaty kary umownej przewidzianej w §21 

ust. 1 pkt 6, z zastrzeżeniem sytuacji, w której umowa o podwykonawstwo ma być realizowana 

przez podmiot trzeci, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu: 

1) projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także 

projektu jej zmiany – na co najmniej 7 dni przed przewidywanym terminem jej zawarcia lub 

zmiany; 

                                                           
19 W przypadku nie zapewnienia wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na 

poziomie określonym w ust. 16, umowa wygasa z mocy prawa z dniem 31 grudnia 2022 r. (art.76 ust. 2 ustawy o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych).  

https://sip.lex.pl/#/document/16798732?unitId=art(2)pkt(33)&cm=DOCUMENT
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2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmiany – w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub 

zmiany; 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmiany – w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub 

zmiany, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy oraz umów o podwykonawstwo dotyczących dostawy mediów, usług geodezyjnych, 

geologicznych, opinii, opracowań projektowych, ekspertyz, dostawy materiałów budowlanych 

i usług sprzętowo-transportowych; wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

4. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

projektu lub zmiany. Brak pisemnych zastrzeżeń w tym terminie uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy lub jej zmiany. 

Brak pisemnego sprzeciwu w tym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający przewiduje następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 

Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

1) zapisy umowy nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej między Wykonawcą  

a Zamawiającym, 

2) przedmiot umowy (zakres robót) i wynagrodzenie muszą być precyzyjnie określone, 

3) przedmiotem umowy może być wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, 

dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części przedmiotu umowy określonego umową 

zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

4) przedmiot umowy nie może obejmować realizacji przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę w całości lub w części kluczowych zadań przedmiotu umowy, których 

wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem 

sytuacji, w której umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez podmiot trzeci, na 

zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
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5) termin realizacji robót będących przedmiotem umowy o podwykonawstwo nie może być 

dłuższy niż przewidywany dla tych robót w umowie zawartej między Zamawiającym  

a Wykonawcą,  

6) załącznikiem do umowy o podwykonawstwo jest harmonogram rzeczowo – finansowy, 

sporządzony w oparciu o harmonogram uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym, 

stanowiący załącznik nr 2 do ninieszej umowy, 

7) umowa nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres robót wykonanych przez Wykonawcę, 

b) uzależniających dokonanie zwrotu kwot zabezpieczeń przez Wykonawcę od dokonania 

zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy,  

c) dotyczących dokonywania przez Wykonawcę zatrzymań (zmniejszeń) wynagrodzenia, 

8) zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wnoszone w formie zgodnej z Pzp, 

9) umowa powinna zawierać postanowienia dotyczące obowiązku zatrudniania na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących w zakresie realizacji przedmiotu umowy czynności 

wskazane przez Zamawiającego w SWZ, 

10) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż do 30 dni od dnia doręczenia faktury 

lub rachunku; w przeciwnym wypadku Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go 

do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem żądania przez Zamawiającego zapłaty 

kary umownej przewidzianej w §21 ust. 1 pkt 12a, 

11) umowa powinna zawierać numer rachunku bankowego podwykonawcy, na który Wykonawca 

będzie dokonywał zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz zapis, że zmiana 

numeru rachunku bankowego wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

7. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo oraz do zawierania 

umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

8. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji  

dotyczących  podwykonawców. 

9. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren 

budowy i  rozpoczęcia prac. 

10. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego, nie później niż w ciągu 3 dni, 

usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została 

zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, a w razie 
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niewykonania powyższego żądania przez Wykonawcę Zamawiający może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

11. Jeżeli w realizacji umowy biorą udział podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy Wykonawca 

zobowiązany jest do: 

1) przedkładania Zamawiającemu wykazu podwykonawców i dalszych podwykonawców 

realizujących roboty budowlane lub realizujących dostawy i/lub usługi w zakresie danej części 

umowy, z zaznaczeniem: 

a) zakresu robót budowlanych, dostaw i/lub usług wykonywanych przez te podmioty – zakres 

robót budowlanych, dostaw i/lub usług realizowanych przez podwykonawców i dalszych 

podwykonawców Wykonawca powinien wskazywać w harmonogramie; 

b) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane powierzone do wykonania 

podwykonawcy, których szczegółowy przedmiot wynika z umowy o podwykonawstwo, 

zaakceptowanej przez Zamawiającego;   

2) wskazania Zamawiającemu osoby do kontaktu ze strony podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, 

3) koordynacji robót wykonywanych przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. 

12. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców 

jak za własne działania i zaniechania. 

13. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie 

dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 

dni, usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu 

budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy 

naruszają postanowienia niniejszej umowy. W razie niewykonania powyższego żadania przez 

Wykonawcę Zamawiający może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na 

koszt Wykonawcy. 
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§ 14 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim 

w związku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania 

umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie BHP  

i warunków bezpieczeństwa oraz stosowane na terenie inwestycji metody organizacyjno – 

technologiczne.  

3. Strony zgodnie ustalają, że nie wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań przewidzianych  

w niniejszej umowie będzie wywoływało skutki wynikające z niniejszej umowy i obowiązujących  

przepisów  prawnych. 

 

§ 15 ODBIORY 

1. W trakcie realizacji umowy będą dokonywane następujące odbiory: 

1) odbiory robót ulegających zakryciu bądź zanikających, 

2) odbiory częściowe,  

3) odbiór końcowy przedmiotu umowy. 

2. Odbiory robót ulegających zakryciu bądź zanikających będą wykonywane w trakcie trwania robót 

budowlanych na następujących zasadach: 

1) kierownik budowy jest zobowiązany zgłaszać do odbioru wykonane roboty ulegające zakryciu 

oraz roboty zanikające wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym zawiadomieniem 

inspektora nadzoru inwestorskiego (danej branży) w formie elektronicznej; 

2) inspektor nadzoru inwestorskiego danej branży w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia o 

gotowości do odbioru dokona odbioru zgłoszonych robót ulegających zakryciu bądź robót 

zanikających wpisem do dziennika budowy; 

3) Wykonawca ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie 

każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu; jeżeli Wykonawca dokona 

zakrycia robót ulegających zakryciu lub robót zanikających bez uprzedniego zgłoszenia ich do 

odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowiązany jest na żądanie inspektora 

nadzoru inwestorskiego dokonać odkrywki tych robót, a następnie po odbiorze przywrócić je 

do stanu poprzedniego na własny koszt. 

3. Odbiory częściowe będą dokonywane po wykonaniu danej części umowy zgodnie z  podziałem  

w zatwierdzonym harmonogramie. Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia 

bieżących, częściowych rozliczeń umowy, tj. w celu stwierdzenia wykonania danej części umowy 
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zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem oraz wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia 

za wykonaną część umowy na następujących zasadach: 

1) kierownik budowy wpisem do dziennika budowy zgłasza gotowość do odbioru części 

umowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego (danej 

branży) o tej gotowości w formie elektronicznej; 

2) wraz z zawiadomieniem Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu 1 (jeden) 

komplet (w wersji papierowej) nastepujących dokumentów: 

a) szczegółowy opis robót objętych odbiorem częściowym, 

b) dokumenatcję fotograficzną pokazującą stan i zaawansowanie robót (w wersji 

elektronicznej),  

c) zestawienie odebranych  robót zanikających i ulegających zakryciu, składających się 

na zakres robót objętych odbiorem częściowym, 

d) kopie dokumentów zapewnienia jakości i wyniki prób dla danego zakresu, o ile są 

wymagane zgodnie z STWiORB lub wymagane przez Zamawiającego, 

e) listy wprowadzonych zmian do zakresu objętego odbiorem, a w przypadku zmian  

w dokumentacji, kopię rysunków z projektu budowlanego z naniesionymi zmianami,   

f) instrukcje obsługi i inne dokumenty związane z eksploatacją danego zakresu odbioru 

częściowego, 

g) dokumenty dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, 

świadectwa dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne – dla wszystkich 

wbudowanych materiałów i urządzeń lub innych wyrobów, zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego; 

h) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych; 

i) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu prac ze szczegółami wszystkich 

wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrażać ukończeniu przedmiotu umowy  

w terminie określonym w §3 oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania 

opóźnień; 

j) inne dokumenty umożliwiające weryfikację prawidłowości realizacji przedmiotu 

umowy; 

k) w razie wykonywania danej części umowy przy udziale podwykonawców, przekazanie 

Zamawiającemu protokołu odbioru robót, spisanego pomiędzy Wykonawcą  

a podwykonawcą i/lub podwykonawcą a dalszym podwykonawcą, potwierdzającego 

prawidłowe wykonanie zakresu robót wchodzących w skład części umowy zgłoszonej 

do odbioru, które wykonywał podwykonawca i/lub dalszy podwykonawca; 
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3) odbiór części umowy nastąpi w ciągu 5 dni roboczych, licząc od daty otrzymania 

zgłoszenia o gotowości do odbioru częściowego; z przeprowadzonych czynności odbioru 

zostanie spisany protokół odbioru częściowego; 

4) w przypadku złożenia dokumentów zawierających błędy lub gdy dokumenty te są 

niekompletne, Zamawiający może odmówić odbioru częściowego bez wyznaczenia 

terminu ich odbioru; w takim przypadku Zamawiający  poinformuje Wykonawcę, że nie 

wyznaczy terminu odbioru częściowego, kierując do Wykonawcy pisemne uzasadnienie 

dla zaniechania tej czynności;  

5) inspektor nadzoru inwestorskiego może odmówić odbioru części umowy, jeśli stwierdzi, 

że roboty zostały wykonane w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową – wówczas 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania robót i wyznaczy w tym 

celu odpowiedni termin. 

4. Zgłoszenie gotowości do odbioru częściowego, o którym mowa w ust. 3, dokonywane jest przez 

Wykonawcę raz w danym miesiącu kalendarzowym, nie później niż do 25 – go dnia miesiąca 

kalendarzowego. 

5. Dokonanie odbioru częściowego i zapłata części wynagrodzenia nie rozlicza Stron umowy  

z wykonania części umowy ze skutkiem wygaśnięcia w części ich zobowiązania w sposób 

powodujący rozpoczęcie biegu rękojmi i gwarancji. Odbiór częściowy nie oznacza ostatecznego 

odbioru danej części umowy. Zamawiający może żądać od Wykonawcy usunięcia wszelkich wad 

wykrytych lub powstałych w odebranej części umowy po odbiorze częściowym, a także w ramach 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony jest przy 

odbiorze końcowym korygować swoje stanowisko, co do już dokonanych rozliczeń częściowych. 

Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Zamawiającego dopiero z dniem 

dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

6. Przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadzi eksploatacyjne próby 

końcowe i pomiary kontrolne dla całego zakresu robót, instalacji, urządzeń wskazanych  

w STWiORB lub wymaganych przez Zamawiającego. Wykonawca w terminie 3 (trzech) dni przed 

wyznaczoną datą dla przeprowadzenia danych prób poinformuje Zamawiającego oraz dokona 

odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Z każdej z prób Wykonawca sporządza protokół, 

który podlega akceptacji Zamawiającego. Zamawiający w terminie do 3 (trzech) dni od daty jego 

złożenia dokona akceptacji lub odrzuci protokół, kierując do Wykonawcy pisemne uzasadnienie 

dla zaniechania tej czynności, nakazując powtórzenie lub zaniechanie kolejnych prób lub 

pomiarów. 
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7. Zakończenie wszystkich robót budowlanych i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym 

wszystkich wymaganych prób i sprawdzeń kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika 

budowy, jednocześnie informując o gotowości do odbioru końcowego, a fakt ten potwierdza 

inspektor nadzoru inwestorskiego.  

8. W celu przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca zawiadamia 

pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wraz  

z zawiadomieniem Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu w formie operatu 

kolaudacyjnego, 2 (dwa) komplety w wersji papierowej oraz 1 (jeden) w wersji elektronicznej na 

płycie CD, zbiór dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego przedmiotu umowy, zgodnie 

ze STWiORB i zapisami niniejszej umowy, w tym między innymi20:  

1) oryginał wypełnionego dziennika budowy; 

2) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę, 

3) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku 

lub lokalu, 

4) dokumenty dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, świadectwa 

dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne – dla wszystkich wbudowanych 

materiałów i urządzeń lub innych wyrobów, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

5) protokoły badań końcowych  i sprawdzeń, 

6) instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem, 

7) protokoły ze szkoleń użytkownika w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń, 

8) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 

zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez 

osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą 

odpowiednie uprawnienia zawodowe, oraz operat zmiany użytku oraz w jednym egzemplarzu 

w wersji elektronicznej (w pliku: DGN, DXF lub SHP), 

9) dokumentację powykonawczą, tj.:  

a) dokumentację budowy (w tym dokumentację projektową) z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

                                                           
20 Listę dokumentów należy dostosować do przedmiotu umowy i kryteriów oceny ofert. 
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b) rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

c) szczegółowe specyfikacje techniczne (również uzupełaniające lub zamienne), 

d) zestawienia protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

e) zestawienie protokołów odbiorów częściowych, 

f) recepty i ustalenia technologiczne, 

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących, 

10) decyzję o pozwoleniu na użytkowanie z klauzulą ostateczności, 

11) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy wraz z zaświadczeniem 

o braku podstaw do wniesieniu sprzeciwu,  

12) podpisany przez Wykonawcę dokument gwarancyjny,  

13) inne dokumenty, których konieczność dostarczenia wynika z zapisów niniejszej umowy oraz 

dokumenty, które nie zostały wskazane, a których konieczność dostarczenia jest wymagana do 

zapewnienia prawidłowego i zgodnego z przepisami użytkowania obiektu budowlanego. 

9. Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania pisemnego zawiadomienia  

o gotowości do odbioru końcowego, po uprzednim potwierdzeniu przez Koordynatora nadzoru 

kompletności i prawidłowości dokumentacji odbiorowej, powoła komisję odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, powiadamiając jednocześnie Wykonawcę o ustalonym składzie komisji  

i terminie odbioru. Termin odbioru końcowego przypadać będzie nie dalej jak na 30 (trzydzieści) 

dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru. 

Wykonawca obowiązany jest zawiadomić o terminie odbioru końcowego podwykonawców 

(dalszych podwykonawców), przy których pomocy wykonany był przedmiot umowy. 

10. W odbiorze końcowym przedmiotu umowy obowiązkowo uczestniczy kierownik budowy, 

Zamawiający, Koordynator nadzoru, inspektorzy nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż, 

a także przedstawiciele Stron. 

11. Z czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy sporządzony zostanie protokół w formie 

pisemnej, podpisany przez członków komisji, zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru, w tym odpowiednio: 

1) protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń – jeżeli brak jest wad  

w wykonaniu przedmiotu umowy; 

2) protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy z zastrzeżeniami – jeżeli w czasie odbioru 

przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady nieistotne, nie uniemożliwiające użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami prawa; 
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3) protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy stwierdzający odmowę odbioru – jeżeli  

w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady istotne w wykonaniu przedmiotu umowy, które 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub 

obowiązującymi przepisami prawa.  

12. Jeżeli w czasie odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:  

1) nieistotne nie uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 

lub obowiązującymi przepisami prawa, które nadają się do usunięcia, Zamawiający dokona 

odbioru końcowego przedmiotu umowy, a do protokołu odbioru końcowego zostanie 

załączona lista wad odbiorowych wraz z terminem ich usunięcia; w przypadku nieusunięcia 

wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych zgodnie z 

§21 ust. 1 pkt 2 umowy oraz powierzenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze) 

2) nieistotne, nie uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 

lub obowiązującymi przepisami prawa, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający dokona 

odbioru końcowego przedmiotu umowy, a Wykonawcy przysługuje wówczas obniżone 

wynagrodzenie zgodnie z §7 ust. 7 umowy; 

3) istotne, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub 

obowiązującymi przepisami prawa – Zamawiający może wg swojego wyboru: 

a) odstąpić od umowy w myśl §19 ust. 1 pkt 7 umowy albo  

b) zażądać ponownego wykonania określonych robót, wyznaczając odpowiedni termin,  

z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z §21 ust. 1 pkt 3 umowy,  

a po bezskutecznym upływie terminu, ma prawo odstąpienia od umowy w myśl § 19 ust. 1 

pkt 8 umowy; 

13. Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami stanowi 

podstawę dla Wykonawcy do wystawienia faktury końcowej. 

 

 § 16 RĘKOJMIA I GWARANCJA 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy, na zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny, z modyfikacjami 

przyjętymi w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca oświadcza, że rozszerza swoją odpowiedzialność, o której mowa w ust.1 poprzez 

wydłużenie okresu rękojmi do ……... miesięcy, licząc od dnia wykonania przedmiotu umowy.  

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi obejmuje cały przedmiot umowy, w tym także 

części przedmiotu umowy powierzone do wykonania podwykonawcy.  
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4. W razie stwierdzenia wady w przedmiocie umowy, Zamawiający może wedle swego wyboru, który 

wiąże Wykonawcę, żądać dokonania w wyznaczonym terminie (uwzględniającym uwarunkowania 

technologiczne, logistyczne oraz możliwości techniczne): 

1) usunięcia wady albo  

2) wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad. 

5. W przypadku, gdy Zamawiający wykonuje uprawnienie wskazane w ust. 4, w wezwaniu 

skierowanym do Wykonawcy Zamawiający wskazuje tryb usunięcia wady. 

6. Strony ustalają następujące tryby usuwania wad przedmiotu umowy: 

1) tryb awaryjny, mający miejsce w sytuacji, gdy stwierdzona wada ogranicza lub uniemożliwia 

działanie części lub całości przedmiotu umowy, a także gdy ujawniona wada może skutkować 

zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem 

niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych 

przypadkach nie cierpiących zwłoki – w tym trybie Wykonawca zobowiązany usunąć wadę lub 

wymienić przedmiot umowy na wolny od wad niezwłocznie, nie później niż do 7 dni od dnia 

otrzymania wezwania; 

2) tryb zwykły, mający miejsce w sytuacjach innych niż tryb awaryjny – w tym trybie Wykonawca 

zobowiązany jest usunąć wadę lub wymienić przedmiot umowy na wolny od wad do 14 dni od 

dnia otrzymania wezwania. 

7. Strony ustalają, że wezwanie do usunięcia wady przedmiotu umowy stwierdzonej w czasie trwania 

rękojmi Zamawiający będzie kierował na adres: …………………………………..  

8. W przypadku, gdy Zamawiający żądał usunięcia wady albo wymiany przedmiotu umowy na wolny 

od wad – jeżeli Wykonawca nie uczynił zadość temu obowiązkowi (w tym również w przypadku, 

gdy naprawa okazała się nieskuteczna) Zamawiający uprawniony jest dokonać usunięcia wady 

albo wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy 

(zastępcze usunięcie wad). 

9. Zastępcze usunięcie wad nie pozbawia ani w żaden sposób nie ogranicza uprawnień 

Zamawiającego wynikających z rękojmi. 

10. Wykonawca nie może odmówić spełnienia żądania Zamawiającego w zakresie usunięcia wady lub 

wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad ze względu na koszty spełnienia tego żądania,  

a koszty te Wykonawca zobowiązany jest ponieść w pełnej wysokości. 

11. Jeżeli Zamawiający zażądał usunięcia wady lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad,  

a Wykonawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni uważa się, że podniesione 

żądanie uznał za uzasadnione. 



 

St
ro

n
a3

6
 

12. Usunięcie wad przez Wykonawcę uważa się za dokonane z chwilą podpisania protokołu usunięcia 

wad z udziałem Stron, a także z chwilą podpisania protokołu z przeglądu: pośredniego lub 

końcowego, stwierdzajacego w swej treści usunięcie wady.  

13. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie wskazanym w ust. 2,  

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu (wada ujawniła się w okresie rękojmi). 

14. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 

Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. 

W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie występują, Wykonawca 

będzie miał prawo żądać zwrotu poniesionych kosztów. 

15. Wykonawca udziela gwarancji co do jakości przedmiotu umowy, w ramach której ponosi 

odpowiedzialność za wady, o ile wady te ujawnią się w terminie obowiązywania gwarancji 

oraz zobowiązuje się świadczyć usługę przeglądów gwarancyjnych na zasadach określonych w 

dokumencie gwarancyjnym. Wzór dokumentu gwarancyjnego stanowi załącznik nr 3 do umowy. 

16. Dokument gwarancyjny zgodny ze wzorem, o którym mowa w ust. 15, podpisany przez 

Wykonawcę, należy przedłożyć Zamawiajacemu w dniu złożenia zawiadomienia o gotowości do 

odbioru końcowego robót budowlanych, zgodnie z postanowieniami §15 ust. 8. 

17. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, a wykonanie uprawnień z gwarancji nie 

wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez 

Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi 

ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia 

zadośćuczynienia roszczeniom Zamawiającego z gwarancji, odmowy przez Wykonawcę 

wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu terminu na ich 

wykonanie.  

§ 17 PRZEGLĄDY W OKRESIE TRWANIA RĘKOJMI 

1. W okresie trwania rękojmi przeprowadzane bedą przeglądy pośrednie (roczne) oraz przegląd 

końcowy.  

2. Przeprowadzanie przegladów pośrednich i przeglądu końcowego na zakończenie okresu rękojmi 

służy stwierdzeniu stanu obiektu, ewentualnym ujawnieniu wad przedmiotu umowy, ocenie stanu 

technicznego i prawidłowości oraz funkcjonowania przedmiotu umowy w trakcie jego 

użytkowania w okresie trwania rękojmi a także stwierdzeniu usunięcia wskazanych wad, jeżeli 

termin ich usuniecia zbiega się z terminem przeglądu. 

3. Przeglądy będą się odbywały:  
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1) przegląd pośredni będzie wykonywany co najmniej raz na 12 miesięcy licząc od dnia 

wykonania przedmiotu umowy z tym że: 

a) miesiąc pierwszego przeglądu pośredniego zostanie wskazany w protokole odbioru 

końcowwgo przedmiotu umowy bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami; 

b) następne przeglądy pośrednie będą się odbywały w analogicznym miesiącu w kolejnych 

latach; 

c) przegląd pośredni, którego termin wykonania przypada na 30 dni przed terminem 

zakończenia okresu obowiazywnia rękojmi nie będzie wykonywany; czynności te zostaną 

wykonane w ramach przeglądu końcowego, 

d) niezlależnie od ustalonych czasokresów na wykonaie przeglądów pośrednich,  

w uzasdnionych przypadkach Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia 

przeglądu pośredniego w innych terminach. 

2) przegląd końcowy zostanie przeprowadzony na zakończenie okresu rękojmi, tj. w ostatnim 

tygodniu obowiązywnia rękojmi.  

4. Przeglądy przeprowadzane będą przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, przy 

udziale Wykonawcy.  

5. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem  

o dacie, miejscu i godzinie przeglądu. 

6. Niestawiennictwo Wykonawcy na przeglądzie, w przypadku jego prawidłowego zawiadomienia  

o terminie i miejscu przeglądu, nie wpływa na ważność ustaleń zapadłych w trakcie przeglądu. 

7. Z każdego przeglądu sporządza się protokół, w którym należy odnotować stwierdzone podczas 

przeglądu wady. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego 

i dla Wykonawcy. W przypadku nieobecności Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie przesyła 

mu jeden egzemplarz protokołu. 

8. W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy podczas przeglądu, stosuje się postanowienia  

§16 ust. 4-14. 

9. Niezależnie od wyznaczonych przeglądów, zgodnie z zapisami art. 62 ust. 1 ustawy Prawo 

budowalne, Zamawiający będzie przeprowadzał kontrole obiektu budowlanego. W razie 

stwierdzenia wad podczas przeprowadznia kontroli, żądanie ich usunięcia następować będzie 

zgodnie z postanowieniami §16 ust. 4-14. 
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§ 18 ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Dopuszcza się zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §3 ust. 1, 

zgodnie z warunkami określonymi poniżej: 

1) w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

pod warunkiem, że konieczność wykonywania robót w okresie ich wystąpienia nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – dopuszcza się 

wydłużenie terminu o liczbę dni, w których z powodu zaistnienia nadzwyczajnych 

niekorzystnych warunków atmosferycznych brak było możliwości wykonywania umowy  

w sposób, który pozwoliłby na wykonanie przedmiotu umowy w terminie (w tym również brak 

było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy, 

zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliłyby na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy); przez nadzwyczajne niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się: 

wszelkie warunki atmosferyczne, w tym w szczególności wszelkie opady atmosferyczne 

lub temperatury powietrza, odbiegające od przeciętnych danych meteorologicznych Instytutu 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej z poprzednich pięciu lat od daty złożenia oferty 

przez Wykonawcę, dla obszaru obejmującego miejsce wykonywania robót, a dotyczących 

takich warunków atmosferycznych, na jakie powołuje się Wykonawca, dla takiego samego 

miesiąca kalendarzowego, jak ten, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne, na jakie 

powołuje się Wykonawca, które to nadzwyczajne warunki atmosferyczne z uwagi 

na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy – uniemożliwiły wykonywanie 

robót; 

2) w przypadku realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych 

przez dotychczasowego Wykonawcę, o których mowa w art. 455. ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp –  

dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, 

w których z powodu realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych brak było 

możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię 

wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót 

w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy); 

3) w przypadku zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2 

poniżej –  dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, 

w których z powodu zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy brak było możliwości 

wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu 
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umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, 

normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły 

na terminowe wykonanie przedmiotu umowy); 

4) w przypadku, gdy wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające od przyjętych w dokumentacji 

projektowej warunki geologiczne lub geotechniczne lub hydrologiczne (np. kurzawki, 

osuwiska, wody gruntowe itp.) lub rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych 

lub występowania niewybuchów lub niewypałów – dopuszcza się wydłużenie terminu 

wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było 

możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię 

wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót 

w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy); 

5) w przypadku, gdy wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające od przyjętych w dokumentacji 

projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące niezinwentaryzowanych 

lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych – 

dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, 

w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, 

który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było 

możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany 

kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy); 

6) w przypadku, gdy wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia do 

ich wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania 

ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – 

dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których 

z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, 

który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było 

możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany 

kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy); 

7) w przypadku, gdy nastąpi odmowa wydania przez właściwe organy administracji publicznej 

oraz inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień, warunków itp. z przyczyn nieleżących po 

stronie Wykonawcy - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy  

o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania 
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umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym 

również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne 

przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe 

wykonanie przedmiotu umowy); 

8) w przypadku, gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 

warunków itp., do wydania których właściwe organy administracji publicznej lub inne 

podmioty są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, warunki 

itp. powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności leżących po stronie 

Wykonawcy - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, 

w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, 

który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było 

możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany 

kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy); 

9) w przypadku zmian będących następstwem zmiany wytycznych lub zaleceń instytucji, która 

przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu umowy - dopuszcza się wydłużenie terminu 

wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było 

możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię 

wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót 

w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy); 

10)  w przypadku, gdy wystąpią protesty co do wykonania robót, składane przez użytkowników 

nieruchomości, na których prowadzone są roboty i sąsiadujących z terenem robót  - dopuszcza 

się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu tych 

okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na 

terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na 

technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania 

robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy); 

11) w przypadku, gdy wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu konieczności 

koordynacji tych robót z realizacją innych inwestycji Zamawiającego - dopuszcza się 

wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu tych 

okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na 

terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na 
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technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania 

robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy); 

12) w przypadku, gdy wystąpią warunki siły wyższej, w rozumieniu §1 pkt 7, które uniemożliwiły 

wykonanie umowy w ustalonym terminie - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania 

przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu wystąpienia warunków siły wyższej brak 

było możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię 

wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót 

w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy), 

13) w przypadku, gdy Zamawiajacy wstrzyma roboty z powodów leżących po stronie 

Zamawiającego – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę 

dni, w których z powodu wstrzymania robót przez Zamawiającego brak było możliwości 

wykonywania umowy, 

14) w każdym przypadku, gdy jest to korzystne dla Zamawiającego, dopuszcza się skrócenie 

terminu wykonania przedmiotu umowy. 

2. Dopuszcza się zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy poprzez zastosowanie 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, w przypadku 

zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonych poniżej: 

1) w przypadku, gdy zostaną ujawnione wady dokumentacji projektowej, które powodują 

konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzeżeniem, 

że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym do usunięcia 

wad dokumentacji projektowej; 

2) w przypadku zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po dacie zawarcia umowy, 

które powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, 

z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie 

niezbędnym dla dostosowania do  zmian przepisów prawnych; 

3) w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowiązujących przepisów prawa 

lub warunków bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa epidemiologicznego, z zastrzeżeniem, 

że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla 

dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych;  

4) w przypadku niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

projektowej, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji lub 

dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, która miała miejsce po złożeniu 
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oferty, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie 

niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu tych 

okoliczności; 

5) w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej lub rozpoznania terenu w zakresie 

znalezisk archeologicznych lub występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować, w świetle przyjętych w umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań 

technicznych lub technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań 

w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

z powodu tych okoliczności; 

6) w przypadku wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych 

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą 

skutkować, w świetle przyjętych w umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań 

technicznych lub technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań 

w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

z powodu tych okoliczności; 

7) w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi 

lub równolegle prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca, z zastrzeżeniem, 

że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia 

tych kolizji; 

8) w przypadku, gdy zaistnieje możliwość zastosowania odmiennych rozwiązań w sposobie 

wykonywania przedmiotu umowy, w związku z pojawieniem się na rynku odmiennych 

od przyjętych w umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych 

lub technologicznych lub materiałowych (w tym w szczególności materiałów lub urządzeń 

nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów 

realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się 

zastosowanie odmiennych rozwiązań, o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile 

nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy; 

9) w przypadku zmian będących następstwem zmiany wytycznych lub zaleceń instytucji, która 

przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu umowy - z zastrzeżeniem, że dopuszcza się 
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zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym w związku ze zmianą 

wytycznych lub zaleceń. 

3. Dopuszcza się zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia, w zakresie zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia 

którejkolwiek z okoliczności określonych poniżej: 

1) w przypadku, gdy zostaną ujawnione wady dokumentacji projektowej, które powodują 

konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzeżeniem, że dopuszcza 

się zmianę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla usunięcia wad 

dokumentacji projektowej; 

2) w przypadku zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po dacie zawarcia umowy, 

które powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, 

z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie 

niezbędnym dla dostosowania do  zmian przepisów prawnych; 

3) w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowiązujących przepisów prawa 

lub warunków bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa epidemiologicznego, z zastrzeżeniem, 

że dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla 

dostosowania do  obowiązujących przepisów prawnych;  

4) w przypadku niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

projektowej, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji lub 

dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, która miała miejsce po złożeniu 

oferty, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy  

w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy  

z powodu tych okoliczności; 

5) w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej lub rozpoznania terenu w zakresie 

znalezisk archeologicznych lub występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować, w świetle przyjętych w umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań 

technicznych lub technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowego 

przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy z powodu tych okoliczności; 

6) w przypadku wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych 

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą 
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skutkować, w świetle przyjętych w umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań 

technicznych lub technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowego 

przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy z powodu tych okoliczności; 

7) w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi 

lub równolegle prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca, z zastrzeżeniem, 

że dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym 

dla uniknięcia tych kolizji; 

8) w przypadku zmian będących następstwem zmiany wytycznych lub zaleceń instytucji, która 

przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu umowy - z zastrzeżeniem, że dopuszcza się 

zmianę zakresu przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym w związku ze zmianą wytycznych 

lub zaleceń. 

4. Dopuszcza się zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia, w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego:  

1) obniżenie: 

a) w razie zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 2 powyżej, 

b) w razie zmiany zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej, 

c) w sytuacji opisanej w §7 ust. 7, ust. 8 i §8 ust. 1, 4, 5, 6, 

d) w razie zmiany przepisów prawa powszechnego, wpływających na wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy; 

2) podwyższenie: 

a) w sytuacjach opisanych w §7 ust. 8 i §8 ust. 1, 4, 5, 6, 

b) w przypadku realizacji przez Wykonawcę dodatkowych dostaw, usług lub robót 

budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp, 

c) w razie zmiany przepisów prawa powszechnego, wpływających na wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Niezależenie od postanowień niniejszej umowy dopuszcza się zmiany umowy w okolicznościach 

wynikających z Pzp i innych obowiązujących przepisów prawnych. 

6. Zamawiający dopuszcza zmianę wartości i zakresu przedmiotu umowy w poszczególnych latach 

realizacji umowy w przypadku zwiększenia środków finansowych w pierwszym roku bądź  

w kolejnych latach realizacji umowy, a także w przypadku wystąpienia okoliczności, o których 

mowa w ust. 1,  ust. 2 albo ust. 3.  
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7. W razie konieczności wprowadzenia zmiany do umowy, każda ze Stron przekaże pisemne 

powiadomienie drugiej Stronie wskazując na stan faktyczny oraz przesłanki formalne i prawne 

uzasadniające wprowadzenie zmiany, koszty i pozostałe niezbędne informacje do wprowadzenia 

zmiany – w terminie umożliwiającym wprowadzenie danej zmiany.  

8. Wykonawca powiadomi Zamawiającego w przypadku konieczności zmiany wykonania 

przedmiotu umowy (w tym wykonania robót zamiennych) lub robót dodatkowych, przed datą 

planowanego przystąpienia do ich wykonania, pod rygorem utraty prawa dochodzenia 

wynagrodzenia za wykonanie ww. robót.  

9. Przystąpienie do wykonywania umowy w zakresie zmienionym na podstawie niniejszych 

postanowień możliwe jest po zawarciu aneksu do umowy. 

                                             

§ 19 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub niezrealizowanej części umowy  

w ciągu 30 dni od uzyskania przez niego wiedzy o zaistnieniu co najmniej jednej z następujących 

okoliczności: 

1) Wykonawca z przyczyn zawionionych nie przystąpił do przekazania przez Zamawiającego 

terenu budowy albo nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni od dnia przekazania terenu budowy 

albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu 

wykonania przedmiotu umowy, 

2) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie i przerwa ta 

trwa dłużej niż 14 dni, chyba że przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana 

w harmonogramie, 

3) suma kar umownych przekroczyła kwotę 25 % wynagrodzenia, 

4) Wykonawca nie wykonuje kluczowych zadań osobiście, pomimo zastrzeżenia przez 

Zamawiającego obowiązku osobistego ich wykonania przez Wykonawcę, za wyjątkiem 

sytuacji, o której mowa w §13 ust. 2, 

5) w przypadku, gdy nie wykonuje badania próbek, o którym mowa w §12 ust. 19, 

6) w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy w wyniku wszczętego postępowania 

egzekucyjnego, 

7) w razie stwierdzenia – podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy – wad istotnych, które 

nie kwalifikują się do usunięcia i które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami prawa, 

8) w razie bezskutecznego upływu terminu na ponowne wykonanie określonych robót, zgodnie  

z postanowieniami §15 ust. 12 pkt 2b, 
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9) Wykonawca uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w rażący 

sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, z zastrzeżeniem, że: 

a) stwierdzenie powyższych okoliczności zostanie dokonane na piśmie przez co najmniej 

jedną osobę funkcyjną na budowie (np. inspektora nadzoru inwestorskiego) wpisem  

w dzienniku budowy, 

b) Zamawiający uprzednio 3 - krotnie zgłosił zastrzeżenia wobec sposobu realizacji umowy 

przez Wykonawcę. 

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od całości lub niezrealizowanej części 

umowy w sytuacjach i na zasadach opisanych w §4 ust. 5, §7 ust. 28 oraz §12 ust. 18. 

3. Odstąpienie powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obowiązują następujące zasady: 

1) Wykonawca jest obowiązany natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na 

celu ochronę życia i własności i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego,  

2) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robót, w sytuacji opisanej w pkt 1, 

Zamawiający może powierzyć wykonanie zabezpieczenia innej osobie i żądać zwrotu od 

Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu,  

3) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 30 dni od daty odstąpienia od Umowy 

usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione 

materiały i urządzenia, nie stanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania 

tego majątku Zamawiającemu, 

4) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających 

oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

5. Postanowienia ust. 3 – 4 stosuje się także w sytuacji, gdy Zamawiający odstąpił od umowy na 

podstawie ustawy. 

6. W razie bezskutecznego upływu terminu do zapłaty należności z tytułu poniesionych przez 

Zamawiającego kosztów, określonych w ust. 4 pkt 2, naliczone zostaną odsetki ustawowe  

za opóźnienie. 

7. Zamawiający może dokonać potrąceń należności z tytułu poniesionych przez niego kosztów, 

określonych w ust. 4 pkt. 2 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z wynagrodzenia 

Wykonawcy składając stosowne oświadczenie. 
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8. W razie odstąpienia od części umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca udziela rękojmi 

na części przedmiotu umowy, które zostały odebrane przez Zamawiającego w drodze odbiorów 

częściowych do dnia odstąpienia od umowy oraz na materiały, konstrukcje lub urządzenia,  

w sytuacji opisanej w §20 ust. 4. 

9. Rękojmia, o której mowa w ust. 8 udzielana jest na zasadach określonych w niniejszej umowie  

i na okres wskazany w §16 ust. 2, licząc od dnia odstąpienia od części umowy. 

§ 20 ROZLICZENIA W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM OD UMOWY 

1. W terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi inwentaryzację robót oraz protokół odbioru robót przerwanych i robót 

zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia. 

2. W razie, gdy Wykonawca nie sporządzi inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, Zamawiający może 

powierzyć sporządzenie inwentaryzacji innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów 

poniesionych z tego tytułu. 

3. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających  

w terminie określonym w ust. 1. W przypadku niezgłoszenia przez Wykonawcę w tym terminie 

gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

4. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, w celu zwrotu kosztów 

ich nabycia, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

5. W inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do części umowy, które nie zostały 

odebrane przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od umowy, Strony uwzględnią następujące 

zasady: 

1) Strony określą procentowe zaawansowanie części umowy, która/które nie zostały odebrane 

przez Zamawiającego w drodze odbioru częściowego do dnia odstąpienia od umowy,  

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie części umowy,  

o której/których mowa w pkt 1, w wysokości stanowiącej iloczyn procentowego 

zaawansowania danej części i kwoty wynagrodzenia przewidzianego w harmonogramie za 

wykonanie tej części. 

6. Inwentaryzacja robót, protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających oraz wykaz 

tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę 

do realizacji innych robót nieobjętych umową, stanowią podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę odpowiedniej faktury. 
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7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, 

wyliczone na podstawie zasad ustalonych w niniejszej umowie, pomniejszone o roszczenia 

Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie 

rękojmi lub gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione 

materiały, konstrukcje lub urządzenia, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do 

realizacji innych robót nieobjętych umową.  

8. Koszty poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty 

związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od umowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym 

należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 

wynagrodzenie oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz dokumentację projektową, 

najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

10. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się także w sytuacji, gdy Zamawiający odstąpił od 

umowy na podstawie ustawy oraz w sytuacji wygaśnięcia umowy z mocy prawa. 

  

§ 21 KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień 

zwłoki, 

2) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy  

w sytuacji opisanej w §15 ust. 12 pkt 1 – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za każdy dzień 

zwłoki, licząc do dnia usunięcia wad przez Wykonawcę lub podmiot trzeci, 

3) zwłokę w ponownym wykonaniu określonych robót zgodnie z §15 ust. 12 pkt 3b – w 

wysokości 0,1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, 

4) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, licząc do dnia usunięcia wad przez Wykonawcę lub 

podmiot trzeci, 

5) odstąpienie od umowy lub jej części przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia, 

6) wykonywanie przez podwykonawcę kluczowych zadań, wskazanych w SWZ do osobistego 

wykonania przez Wykonawcę – w wysokości 5 % wynagrodzenia za każdy przypadek,  

7) wykonywanie czynności określonych w §12 ust. 13 przez osobę nie zatrudnioną na podstawie 

umowy o pracę – w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek, 

8) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia: 
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a) należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 1% 

wynagrodzenia za każdy przypadek, 

b) należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa  

w § 8 ust. 2 – w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek, 

9) nieprzedłożenie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę: 

a) do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy 

przypadek, 

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 

– w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za każdy przypadek, 

c) dokumentów, potwierdzających zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę w sytuacji 

opisanej w §12 ust.13 – w wysokości 1000 zł za każdy przypadek,  

10) niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie: 

a) terminu zapłaty zgodnie z §13 ust. 6 pkt 10 – w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia za każdy 

przypadek braku zmiany, 

b) zmiany wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w §8 ust. 2, w terminie wskazanym w §8 

ust. 3 – w wysokości 100 zł za każdy dzień niedokonania zmiany, licząc od upływu terminu 

na dokonanie zmiany, 

13) niezapewnienie łącznego udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 

ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu umowy na 

poziomie określonym w §12 ust. 20 – w wysokości 100 zł za każdy przypadek stwierdzenia 

niezapewnienia wskazanego udziału, 

14) zwłokę w przedłożeniu polisy, o której mowa w §23 ust. 4 umowy – w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. 

2. Kary umowne, określone w wysokości procentowej wynagrodzenia, naliczane są od 

wynagrodzenia netto Wykonawcy. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający nie może 

przekroczyć 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy.  

4. Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doręczenia noty 

obciążeniowej. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe  

za opóźnienie. 

5. W przypadku powstania szkody, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
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6. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami 

ustawowymi za opóźnienie z wynagrodzenia Wykonawcy, składając stosowne oświadczenie. 

§ 22 WPROWADZENIE NA TEREN BUDOWY INNEGO WYKONAWCY 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia na przekazany Wykonawcy teren budowy, 

innego wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł umowę (np. w zakresie dostarczenia ciepła, 

energii, wyposażenia itp.), zwanego w dalszej części “Drugim Wykonawcą”. 

2. Wprowadzenie Drugiego Wykonawcy na teren budowy, odbędzie się z udziałem  kierownika 

budowy oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, na zasadach uzgodnionych przez 

Strony i Drugiego Wykonawcę, w terminie nie kolidującym z prawidłową reazliacją przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę. 

3. Przed wprowadzeniem Drugiego Wykonawcy na teren budowy, Zamawiający określi zasady, 

sposób i organizację wykonywania prac przez Drugiego Wykonawcę, tak by nie kolidowały one z 

prawidłową realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

4. Zapisy umowy zawartej przez Zamawiającego z Drugim Wykonawcą mające wpływ na reazliację 

umowy z Wykonawcą będą przedstawione Wykonawcy do zapoznania się. 

5. W przypadku wprowadzenia na teren budowy Drugiego Wykonawcy, odpowiedzialność za 

kierowanie budową i koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas 

wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych  

w przepisach spoczywa na kierowniku budowy. 

§ 23 UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania umowy nie później niż do dnia 

poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy, umowę lub umowy 

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do 

terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 

1) wszystkich ryzyk budowlano – montażowych (np. CAR, EAR) związanych z kontraktem  

z sumą ubezpieczenia na niższą niż cena ofertowa brutto, 

2) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie 

w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, 

zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane 

błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych  
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i innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż cena 

ofertowa brutto. 

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania 

płatnego w polskich złotych. 

3. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, 

pokrywa w całości Wykonawca. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do 

dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi 

Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, 

co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez 

Wykonawcę. 

5. W przypadku wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

do przedłużenia umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1 – 4, przedstawiając 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym  

w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia na co najmniej 1 tydzień przed wygaśnięciem 

poprzedniej polisy ubezpieczenia. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

§ 24 SPOSÓB KOMUNIKACJI I ADRESY 

1. Strony ustalają następujące adresy do komunikacji: 

1) Zamawiający: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Inwestycji, ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów,  

e –  mail: nazwa_inwestycji@erzeszow.pl,21 

2) Wykonawca: …………………………………………… e – mail: …………………. 

2. Strony oświadczają, że wskazane w ust. 1 skrzynki pocztowe posiadają funkcję automatycznego 

generowania potwierdzenia doręczenia wiadomości mailowych kierowanych przez jedną Stronę 

do drugiej. 

3. W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie 

informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane 

osobiście (za pokwitowaniem) lub wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru bądź 

drogą elektroniczną, na wskazane przez Strony w ust. 1 adresy. 

                                                           
21 Należy utworzyć adres mailowy dedykowany dla danej inwestycji. 
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4. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub 

zgody drogą elektroniczną, korespondencję uznaje się za doręczoną z chwilą otrzymania przez 

drugą Stronę automatycznego potwierdzenia doręczenia wiadomości. 

5. Zmiana adresów określonych ust. 1 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy; wymaga 

pisemnego poinformowania drugiej Strony. 

6. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie korespondencji pod dotychczasowy 

adres ma skutek doręczenia. 

 

§ 25 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustaw Prawo Zamówień 

Publicznych, Kodeks cywilny i Prawo budowlane. 

2. Integralną część umowy stanowią:  

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

2) oferta Wykonawcy wraz z tabelą cenową, 

3) wyjaśnienia i zmiany treści SWZ dokonane w trakcie procedury przetargowej, 

4) umowa konsorcjum (współpracy). 

3. Załączniki do umowy stanowią:  

1) odpis z KRS/pełnomocnictwo/inny dokument, z którego wynika umocowanie do 

reprezentowania Wykonawcy – załącznik nr 1, 

2) harmonogram – załącznik nr 2, 

3) dokument gwarancyjny – załącznik nr 3. 

4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, za 

wyjątkiem tych wskazanych w umowie jako niewymagające aneksu. 

5. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 

miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w 2 egz., w tym 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

………………………………………… 

WYKONAWCA: 

 

 

………………………………………… 
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