ZP-A.271.45.144.2022
Przebudowa i rozbudowa Zespotu Szkolno — Przedszkolnego nr 3 przy ul. Skrajnej w Rzeszowie

ZP-A.271.45.144.2022 Rzeszéw, 11.08.2022r.

Dotyczy postgpowania pn.: Przebudowa i rozbudowa Zespotu Szkolno - Przedszkolnego nr 3
przy ul. Skrajnej w Rzeszowie

WYJASNIENIA | ZMIANA TRESCI SWZ

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 Prawo zamdéwiers publicznych (tekst
jedn.: Dz. U.z 2021 r. poz. 1129 z péin. zm.), Zamawiajgcy publikuje wnioski o wyjasnienie treéci SWZ wraz z
odpowiedziami oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy zmienia tre$¢ SWZ jak ponizej:

Pytanie nr 49
Prosimy o informacje jakie wyposazenie jest w zakresie postepowania? W SWZ i pliku ,,8-06-

2022 Tabela cenowa oraz ,,10-06-2022 1 Zatacznik nr 2 do umowy - harmonogram rzeczowo -
finansowy_2" brak informacji o zakres wyposazenia, natomiast w przedmiarze wystepuja
pozycj wyposazenia ( dziat 1.11 WYPOSAZENIE ). Réwniez w dokumentacji projektowej
wystgpujg zestawienia wyposazenia technologii kuchni ( 1_PW_zestawienie gastro
catos¢_Hala Skrajna_10.21 .pdf, 2_PW_zestawienie urzadzen_gastro_Hala Skrajna_10.21
.pdf, 3_PW_zestawienie mebli gastro_Hala Skrajna_10.21 .pdf , 4_PW_zestawienie urz.
sanitarnych_gastro_Hala Skrajna_10.21 .pdf ) oraz hali ( Hala Skrajna - Wyposazenie hali
sportowej, Hala Skrajna - Wyposazenie sanitarne.

Odpowiedi na pytanie nr 49

Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 3,26,40.

Pytanie nr 53

Czy Zamawiajacy w § 8 ust. 1 pkt 6) ppkt b) Umowy zmieni stowa ,w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego” na sfowa ,w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie krotszym
niz 7 dni”?

Odpowied? na pytanie nr 53

Zamawiajacy zmienia w § 8 ust. 1 pkt 6) ppkt b) umowy stowa ,,w terminie wskazanym przez
Zamawiajqcego” na stowa ,w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie krotszym
niz 7 dni”.

Pytanie nr 58

Czy Zamawiajgcy w § 10 ust. 3 Umowy zmieni stowa ,,1 - dniowym” na stowa ,,2 - dniowym”?
OdpowiedZ na pytanie nr 58
Zamawiajacy zmienia w § 10 ust. 3 umowy stowa ,,1 - dniowym” na stowa ,,2 - niowym”.
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Pytanie nr 61

Czy Zamawiajacy w § 12 ust. 16 Umowy zmieni sfowa ,,Zamawiajacy moze wyznaczy¢ termin”
na stowa ,,Zamawiajgcy moze wyznaczyc¢ termin (nie krotszy niz 7 dni)”?

Odpowied? na pytanie nr 61

Zamawiajacy pozostawia § 12 ust. 16 Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 65
Czy Zamawiajacy w § 15 ust. 12 pkt 1) ppkt a) Umowy zmieni stowa ,termin” na stowa

Ltermin (nie krétszy niz 14 dni)”?
OdpowiedZ na pytanie nr 65
Zamawiajacy zmienia brzmienie § 15 ust. 12 Umowy.

Pytanie nr 66
Czy Zamawiajacy w § 15 ust. 12 pkt 1) ppkt a) Umowy doda do dotychczasowej tresci stowa

W przypadku, gdy sa to wady istotne uniemozlwiajace uzytkowanie wykonanych robét
zgodnie z przeznaczeniem”?

Odpowiedz na pytanie nr 66

Zamawiajgcy zmienia brzmienie § 15 ust. 12 Umowy.

Pytanie nr 67
Czy Zamawiajacy w § 15 ust. 12 pkt 3) Umowy zmieni stowa ,z terminem ich usuniecia” na

stowa ,,z terminem ich usuniecia (nie krétszym niz 14 dni)”?
OdpowiedZ na pytanie nr 67
Zamawiajacy zmienia brzmienie § 15 ust. 12 Umowy.

Pytanie nr 68

Czy Zamawiajacy w § 16 ust. 4 Umowy zmieni stowa ,w wyznaczonym terminie” na stowa ,w
wyznaczonym terminie (nie krotszym niz 14 dni)”?

Odpowied# na pytanie nr 68

Zamawiajgcy zmienia § 16 ust. 4 umowy z:

»4. W razie stwierdzenia wady w przedmiocie umowy, Zamawiajagcy moze wedle swego
wyboru, ktéry wigze Wykonawce, zadac dokonania w wyznaczonym terminie:

1) usuniecia wady albo
2) wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad.”
Na:
»4. W razie stwierdzenia wady w przedmiocie umowy, Zamawiajacy moze wedle swego
wyboru, ktéry wigze Wykonawce, 2ada¢ dokonania w wyznaczonym terminie
(uwzgledniajagcym uwarunkowania technologiczne, logistyczne oraz mozliwosci techniczne):
1) usuniecia wady albo
2) wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad.”
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Pytanie nr 82

Czy Zamawiajacy w § 1 ust. 1 Dokumentu Gwarancyjnego usunie stowa ,bez zastrzeien, a w
przypadku stwierdzenia usterek od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
przedmiotu umowy zawierajgcego potwierdzenie usuniecia usterek”?

Odpowiedi na pytanie nr 82

Zamawiajacy pozostawia § 1 ust. 1 Dokumentu Gwarancyjnego w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 83

Czy Zamawiajacy w § 3 ust. 1 Dokumentu Gwarancyjnego doda do dotychczasowej tresci
zdania pierwszego stowa ,przy czym przediuzenie okresu gwarancji dotyczy jedynie
materiatéw, urzadzen lub wyposaienia, ktérego dotyczy wada lub usterka”?

Odpowied? na pytanie nr 83

Zamawiajacy zmienia w § 3 ust. 1 Dokumentu Gwarancyjnego z: ,1.0kres gwarangiji ulega
kazdorazowo przedfuzeniu o czas liczony od dnia zgtoszenia wady bad# usterki przez
Zamawiajgcego do dnia usunigcia wady badZ usterki. W razie dostarczenia przedmiotu umowy
wolnego od wad badz usterek okres gwarancji tego elementu biegnie od nowa.” na: , 1.0kres
gwarancji ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas liczony od dnia zgtoszenia wady bad? usterki
przez Zamawiajacego do dnia usunigcia wady badZ usterki, przy czym przedtuzenie okresu
gwarancji dotyczy jedynie robét, materiatéw, urzadzeri lub wyposazenia, ktérego dotyczy
wada lub usterka. W razie dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad bad? usterek
okres gwarancji tego elementu biegnie od nowa.”

Pytanie nr 87

Prosimy o informacje czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty gwarancji oraz serwisowanie
urzgdzen wchodzacych w sktad wyposazenia (np. sprzet sportowy)?

Odpowiedi na pytanie nr 87

Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi na pytania nr 33,47,108.

Pytanie nr 90
W zamieszczonych przedmiarach robét dzialy i poddziaty sg inne niz zatgczniki do umowy ,,10-

06-2022 1 Zatacznik nr 2 do umowy - harmonogram rzeczowo - finansowy_2” i ,,8-06-2022
Tabela cenowa” prosimy o ujednolicenie dokumentéw

Odpowied? na pytanie nr 90

Zamawiajacy dotacza zatgcznik nr 20 plik o nazwie Zatgcznik nr 2 do umowy — harmonogram

rzeczowo — finansowy rev.1
Plik zastgpuje plik o nazwie Zatacznik nr 2 do umowy — harmonogram rzeczowo - finansowy;,

ktdry pierwotnie zostat dotgczony do OPZ.
Zamawiajacy dotacza zatgcznik nr 21 plik o nazwie Tabela cenowa rev.1

Plik zastepuje plik o nazwie Tabela cenowa, ktéry pierwotnie zostat dofgczony do OPZ.
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Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1 - dofagczone przedmiary stanowia jedynie materiat
pomocniczy, ktéry ma na celu przyblizenie technologii wykonania robét i wielkosci
zamowienia.

Zamawiajacy nie ujednolica dokumentéw.

Pytanie nr 92

Prosimy o wyjasnienie czy w wycenie nalezy uwzglednia¢ wymiane stolarki zewngtrznej? Jezeli
tak prosimy o zamieszczenie zestawienia

Odpowiedi na pytanie nr 92

Wszystkie elementy stolarki podlegajace wymianie zostaty oznaczone na rzutach
architektonicznych.

Zamowienie nie obejmuje wymiany stolarki okiennej w przebudowywanej czesci szkoty.

Pytanie nr 135
Prosimy o potwierdzenie, ze gwarancja na urzadzenia i wyposazenie powinna by¢ zgodna z

gwarancja producenta.
Odpowiedi na pytanie nr 135
Gwarancja na urzgdzenia i wyposazenie ma spefnia¢ wymagania okreslone w SWZ,

Pytanie nr 146
Prosimy o informacje, w ktérej pozycji tabeli cenowej uwzglednione zostang prace
zwigzane z  wykonaniem  elementéw  zagospodarowania  terenu, w  tym:

a) budowy parkingdéw dla samochodéw osobowych,
b) budowy drég wewnetrznych i ciggdw komunikacyjnych,
c) budowy elementéw matej architektury;

OdpowiedZ na pytanie nr 146

Zamawiajacy dotfacza zatacznik nr 21 plik o nazwie Tabela cenowa rev.1
Plik zastepuje plik o nazwie Tabela cenowa, ktdéry pierwotnie zostaf dotgczony do OPZ.
WW. elementy uwzglednione sg w czesci nr 62 (l.p.145,146) Tabeli cenowe;.

Pytanie nr 147
Prosimy o informacje, w ktérej pozycji HRF uwzglednione zostang prace zwigzane

z wykonaniem elementéw zagospodarowania terenu, w tym:
a) budowy parkingéw dla samochodéw osobowych,

b) budowy drég wewnetrznych i ciggow komunikacyjnych,

c) budowy elementéw matej architektury;

OdpowiedZ na pytanie nr 147
Zamawiajgcy dotgcza zatgcznik nr 20 plik o nazwie Zatgcznik nr 2 do umowy — harmonogram

rzeczowo — finansowy rev.1
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Plik zastepuje plik o nazwie Zatacznik nr 2 do umowy — harmonogram rzeczowo — finansowy,
ktory pierwotnie zostat dofgczony do OPZ.

WW. elementy uwzglednione sg w czesci nr 62 Harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Pytanie nr 148

Prosimy o informacjg, w ktérej pozycji tabeli cenowej uwzglednione zostang prace Zwigzane z
wykonaniem przebudowy pomieszczeri szkolnych w istniejagcym budynku

Odpowiedz na pytanie nr 148

Zamawiajacy dotgcza zatacznik nr 21 plik o nazwie Tabela cenowa rev.1

Plik zastepuje plik o nazwie Tabela cenowa, ktéry pierwotnie zostat dotaczony do OPZ.

WW. elementy uwzglednione sa w czesci nr 56-60 (L.p. 131-141) Tabeli cenowe;j.

Pytanie nr 149
Prosimy o informacjg, w ktérej pozycji HRF uwzglednione zostana prace zwiazane z
wykonaniem przebudowy pomieszczen szkolnych w istniejacym budynku

Odpowied? na pytanie nr 149

Zamawiajacy dotgcza zatacznik nr 20 plik o nazwie Zatacznik nr 2 do umowy — harmonogram

rzeczowo —finansowy rev.1
Plik zastepuje plik o nazwie Zatgcznik nr 2 do umowy - harmonogram rzeczowo — finansowy,
ktéry pierwotnie zostat dotgczony do OPZ.

WW, elementy uwzglednione sg w czeéci nr 56-60 Harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Pytanie nr 150

Prosimy o informacje, w ktérej pozycji tabeli cenowej uwzglednione zostana prace zwigzane z
wykonaniem wycinki drzew niezbednych do realizacji inwestycji.

Odpowiedz na pytanie nr 150

Zamawiajacy dotacza zatacznik nr 21 plik o nazwie Tabela cenowa rev.1

Plik zastgpuje plik o nazwie Tabela cenowa, ktéry pierwotnie zostat dotgczony do OPZ.

WW. elementy uwzglednione sg w czeéci nr 1 (L.p. 1) Tabeli cenowe;j.

Pytanie nr 151

Prosimy o informacje, w ktérej pozycji HRF uwzglednione zostang prace zwiazane z
wykonaniem wycinki drzew niezbednych do realizacji inwestycji.

Odpowied? na pytanie nr 151

Zamawiajgcy dotgcza zatacznik nr 20 plik o nazwie Zatgcznik nr 2 do umowy — harmonogram

rzeczowo — finansowy rev.1
Plik zastepuje plik o nazwie Zatgcznik nr 2 do umowy — harmonogram rzeczowo — finansowy,

ktdry pierwotnie zostat dotgczony do OPZ.
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WW. elementy uwzglednione sg w czesci nr 1 Harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Pytanie nr 152

Prosimy o informacje, w ktérej pozycji tabeli cenowej uwzglednione zostang prace zwigzane z
wykonaniem nasadzen zastepczych we skazanych lokalizacjach.

Odpowied? na pytanie nr 152

Zamawiajacy dotacza zatacznik nr 21 plik o nazwie Tabela cenowa rev.1

Plik zastepuje plik o nazwie Tabela cenowa, ktory pierwotnie zostat dotgczony do OPZ.

WW. elementy uwzglednione sg w czesci nr 63 (L.p. 147) Tabeli cenowej.

Pytanie nr 153

Prosimy o informacje, w ktdrej pozycji HRF uwzglednione zostang prace zwigzane z
wykonaniem nasadzen zastepczych we skazanych lokalizacjach.

Odpowiedz na pytanie nr 153

Zamawiajacy dotacza zatacznik nr 20 plik o nazwie Zatgcznik nr 2 do umowy — harmonogram

rzeczowo — finansowy rev.1
Plik zastepuje plik o nazwie Zatgcznik nr 2 do umowy —harmonogram rzeczowo - finansowy,
ktéry pierwotnie zostat dotgczony do OPZ.

WW. elementy uwzglednione zostajg w czesci nr 63 Harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Pytanie nr 157

Czy dla zapewnienia dostawy podtogi sportowej z wysokiej jakosci wykfadzing sportowa
Inwestor wymagat bedzie aby wyktadzina posiadata certyfikaty przynajmniej podstawowych
miedzynarodowych federacji sportowych takich jak FIVB — siatkéwka, FIBA — koszykéwka i
EHF —pitka reczna. Wymag certyfikacji wyeliminuje ryzyko wyceny oraz pdiniejszej realizacji
najstabszych wyktadzin o bardzo niskim standardzie i nie przystosowanych do intensywnego
uzytkowania na obiektach sportowych.

OdpowiedZ na pytanie nr 157

Zamawiajacy nie wymaga, aby nawierzchnia posiadata certyfikaty federacji sportowych.

Jednakze, nawierzchnia sportowa musi odpowiadac wszystkim wymaganiom opisanym w SWZ
oraz w odpowiedziach na powyzsze pytania.

Pytanie nr 158

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat autoryzacji producenta od wykonawcy podtogi sportowe;.
OdpowiedZ na pytanie nr 158
Zamawiajacy nie wymaga autoryzacji producenta od wykonawcy podtogi sportowej.

Strona6z11



ZP-A.271.45.144.2022
Przebudowa i rozbudowa Zespotu Szkolno — Przedszkolnego nr 3 przy ul. Skrajnej w Rzeszowie

Pytanie nr 181

Prosimy o informacje z jakich rur nalezy wykona¢ odcinek KD od studni D4 do D6 gdyz zgodnie
z projektem rury PCV sg nie projektowane

Odpowied? na pytanie nr 181

Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 116.

Pytanie nr 193

Prosimy o informacje czy rozbidrka stupa ,57/B” kolidujgcego z projektowang halg jest w
zakresie. Z stupa zasilany jest istniejacy budynek przedszkola oraz przebiega przez niego sie¢
teletechniczna. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji i przedmiaru lub potwierdzenie, ze
przebudowa sieci jest w zakresie Zmawiajgcego.

Odpowied? na pytanie nr 193

Zakres zamowienia obejmuje usuniecie kolizji, o ktérych mowa w warunkach usuniecia kolizji
znak RE1/RM/GP/01/200/07/2021 z dnia 12.02.2021 r.

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1 - dofaczone przedmiary stanowia jedynie materiat
pomocniczny, ktéry ma na celu przyblizenie technologii wykonania robdt i wielkoéci

zamodwienia.
Szczegotowy zakres przedmiotu umowy, na podstawie ktérego Wykonawca winien
skalkulowac oferte okresla § 2 ust. 2 Projektu Umowy.

Pytanie nr 194

Prosze o potwierdzenie, ze cze$¢ opraw awaryjnych musi posiadaé 3 godzinne podtrzymanie
lub informacjg, ze wszystkie moga by¢ z podtrzymaniem 1 godzinnym.

Odpowied? na pytanie nr 194

Zamawiajgcy potwierdza, ze wymagane jest podtrzymanie przez min. 1 godzine.

Pytanie nr 204

Prosimy o podanie prawidtowych wymiaréw klapy oddymiajacej. Rozbieino$¢ pomiedzy
rzutami a zestawieniem.

Odpowied? na pytanie nr 204

Zgodnie z opisem architektury oraz oznaczeniem na rzutach wymiar klapy oddymiajgcej —
130 x 200 cm. Klapa oddymiajaca o pow. czynnej oddymiania min. 1,617 m2 np. E130/200 o
podst. h=50cm bez owiewek i kierownicy.

Pytanie nr 216

Prosimy o potwierdzenie, iz w terminie do 30 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy
pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w §15 ust. 9 wzoru
umowy dokona, tj zakoriczy odbidr koricowy i podpisze protokét odbioru koricowego.
OdpowiedZ na pytanie nr 216

Zamawiajacy nie potwierdza.
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Pytanie nr 220
Prosimy o podanie definicji Terminu kluczowego, o ktérym mowa w §18 ust. 1 wzoru umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 220
Zamawiajacy nie zastrzega terminu kluczowego w realizowanej umowie.
Zamawiajacy zmienia §18 ust. 1.

Pytanie nr 225

Prosimy o wyjasnienie jakie okolicznosci beda podstawg do naliczenia kary, o ktérej mowa w
§21 ust. 1 pkt 6 wzoru umowy. W przypadku braku wskazania przez Zamawiajgcego
okolicznosci bedgcych podstawg do naliczenia kary, prosimy o usuniecie wskazanej w pytania
kary umownej.

Odpowied? na pytanie nr 225

Zamawiajacy zmienia brzmienie §21 ust. 1 pkt 6 Umowy.

Pytanie nr 230

Zgodnie z §15 ust. 12 pkt 1a wzoru umowy, w przypadku stwierdzenia w czasie odbioru
koncowego wad kwalifikujacych sie do usuniecia, Zamawiajacy przerwie czynnosci odbioru i
wyznaczy Wykonawcy termin do usuniecia wad. Prosimy o okre$lenie maksymalnego terminu,

w ktorym Zamawiajacy wznowi czynnosci odbiorowe.
OdpowiedZ na pytanie nr 230
Zamawiajacy zmienia brzmienie §15 ust. 12 pkt 6 Umowy.

Pytanie nr 235

Pytanie odnosnie dZwigu towarowego — w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci jak
np. kuchnia zalecana jest nierdzewna austenityczna 1.4301 o podwyzszonej odpornosci na
korozje (dotyczy to drzwi do szybu, maszynowni oraz kabiny). Prosimy o doprecyzowanie jaki

gatunek stali nalezy zastosowac?

Odpowied? na pytanie nr 235

Nalezy zastosowaé diwig w standardzie wykonania elementéow ze stai nierdzewnej
austenistycznej 1.4301 zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Pytanie nr 241

W umowie na str 36 dokument gwarancji jest oznaczony jak zaftgcznik nr 3, a na samym
dokumencie jest mowa o zataczniku nr 4. Prosimy o poprawe.

Odpowied?i na pytanie nr 241

Zamawiajgcy zmienia oznaczenie w Zatgczniku Dokument Gwarancyjny.

Dokument gwarancyjny stanowi Zatgcznik nr 3 do umowy.

Pytanie nr 242
Czy Zamawiajacy usunie zapis z dokumentu gwarancji o tredci :” Okres gwarancji ulega
kazdorazowo przedtuieniu o czas liczony od dnia zgtoszenia wady badz usterki przez
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Zamawiajgcego do dnia usuniecia wady badZ usterki”?. Czas naprawy, nie powinien by¢ z
automatu wliczany jako wydtuzenie okresu gwarancji. Jedynie ewentualne opdznienie w
naprawie mogtoby wydtuzaé ten okres.

Odpowiedz na pytanie nr 242

Zamawiajgcy zmienit ust. 1 w §3 Zatgcznika nr 3 do umowy.

Pytanie nr 243
Prosimy o informacjg czy odpowiedz Zamawiajgcego na pytanie nr 37 z dnia 29.07.2022r. jest

prawidfowa? Zgodnie z ta odpowiedzig Zamawiajgcy zmienit warunki punktowe oferty,
dodajgc nowy warunek odnosnie gwarancji na urzadzenia oraz rezygnujac z doswiadczenia
kierownika budowy, ktére dotychczas stanowito 30% kryterium oceny ofert. Nie zostat jednak
zaktualizowany formularz ofertowy, tak aby byt zgodny z kryterium punktowym. Prosimy o
sprawdzenie i odpowiednie uaktualnienie formularza ofertowego w tym zakresie.
OdpowiedzZ na pytanie nr 243

Zamawiajacy potwierdza, ze odpowiedzZ na pytanie nr 37 jest prawidtowa. Aktualny formularz
ofertowy zostat opublikowany na stronie zamawiajacego w dniu 4.08.2022 r.

Pytanie nr 245

Na rzutach architektury wrysowane sg dwa rzedy trybuny sportowej. Pomiedzy nimi widaé
rzad 9 szt. Krzeset. Brak specyfikacji. Prosimy o potwierdzenie, ze w ofercie przetargowej nie
nalezy ujmowac tego zakresu.

Odpowied? na pytanie nr 245

Na poziomie podtogi w miejscu, o ktérym mowa w pytaniu widoczne sg 2 rzedy tawek
drewnianych oraz stoliki i krzesta sedziowskie.

tawki drewniane oraz krzesta sedziowskie, o ktérych mowa w pytaniu nie s3 w zakresie

zamowienie.

Pytanie nr 246

W pliku o nazwie ,Hala Skrajna - Wyposazenie hali sportowej” trybuna opisana jest : ,z
siedziskami typu fawka”, natomiast w pliku ,Wn-07 Zestawienie elementéw wyposazenia”
widok z boku przedstawia trybune z krzesetkami. Prosimy o potwierdzenie, ze to ta sama
trybuna i ze nalezy przyja¢ do wycene trybune z siedziskiem tawkowym.

Odpowiedz na pytanie nr 246

Zakres zamowienia obejmuje dostawe i montaz trybuny statej z siedziskami typu tawka
zgodnie z plikiem o nazwie ,Hala Skrajna - Wyposazenie hali sportowej”. |

Pytanie nr 247

Na rzucie architektonicznym w hali sportowej wpisano ilo$¢ trybun dwukrotnie td x 2, co daje
taczng ilo$¢ 4 szt. Natomiast w przedmiarze wpisano 1 szt. Prosimy Zamawiajgcego o
okreslenie wtasciwej ilosci trybun, jakg nalezy uwzgledni¢ w ofercie przetargowej
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OdpowiedZ na pytanie nr 247

Opis elementu ,td” nie dotyczy trybuny. td s3g to tawki drewniane, ktére nie sg w zakresie

zamowienia.

Pytanie nr 248
Decyzja o ustaleniu celu publicznego zobowigzuje do wykonania badan archeologicznych w

zakresie planowanej rozbudowy lokalizowanej na stanowisku archeologicznym nr 120.
Prosimy o potwierdzenie, ze ww. badania zostaly przeprowadzone bad:i tez zostang
przeprowadzone przez Zamawiajgcego przed podpisaniem Umowy.

Odpowied? na pytanie nr 248

Badania archeologiczne nie zostaty przeprowadzone.

Zgodnie z §12 Umowy ust. 1 pkt. 26 Obowiazkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie préb
sprawdzen i badan (...) niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

Ponadto,

1) Z § 12 Umowy usunieto ust. 8 o brzmieniu: ,8.Wykonawca zobowigzany jest
zapewnic na terenie prowadzenia robét budowlanych codzienng, ciggta, osobista
obecnos¢ kierownika budowy podczas wykonywania prac objetych niniejszg
umowa.”

2) Z § 21 Umowy usunieto ust. 1 pkt. 8 o brzmieniu: ,8) nieusprawiedliwiong
nieobcenos¢ na budowie kierownika budowy zgodnie z § 12 ust.8 — w wysokosci
1000,00 zt za kazdy przypadek stwierdzenia nieobecnosci,”

3) Zamawiajacy dofacza zatacznik nr 22 plik o nazwie Umowa_Rozbudowa ZSP nr 3
przy ul. Skrajnej rev.1.

Plik zastepuje plik o nazwie Umowa do zarzadzenia_Rozbudowa ZSP nr 3 przy ul.
Skrajnej_2, ktdry pierwotnie zostat dotagczony do OPZ.

4) Zamawiajacy dotgcza zatgcznik nr 23 plik o nazwie Zatacznik nr 3 do umowy -
dokument gwarancyjny rev.1
Plik zastepuje plik o nazwie Zatgcznik nr 3 do umowy - dokument gwarancyjny,
ktoéry pierwotnie zostat dotgczony do OPZ.

Rozdziat XlIl. Sposdb oraz termin sktadania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:

1. Oferty nalezy zfozy¢ za posrednictwem ,Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” dostepnego na ePUAP i udostepnionego réwniez na miniPortalu, w
terminie do 26.08.2022 r. do godziny 9:00.

2. Otwarcie ofert nastapi w dniu 26.08.2022 r. o godzinie 10:00.

3. Otwarcie ofert nastgpuje poprzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostepnego
po zalogowaniu w zaktadce Deszyfrowanie na miniPortalu i nastepuje poprzez wskazanie
pliku do odszyfrowania.
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4. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy umiesci na stronie internetowej informacje
z otwarcia ofert.

Rozdziat XIV Termin zwigzania ofertg SWZ otrzymuje brzmienie:
Wykonawca bedzie zwigzany ofertg do dnia 24.09.2022 r,

- a3.e D

Stronallz11






