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Dotyczy postępowania pn.: Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
nr 3 przy ul. Skrajnej w Rzeszowie


WYJAŚNIENIA I ZMIANA
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ jak poniżej:

Pytanie nr 278
W związku z odpowiedzią nr 192:
Zakres zamówienia obejmuje przebudowę elektroenergetycznej linii napowietrznej zasilającej budynek szkolny oraz wyłącznika pożarowego na elewacji budynku.
Zamawiający dołącza Załącznik nr 24 – załącznik graficzny Wyłącznik główny szkoły.
Prosimy o udostępnienie dokumentacji przebudowy linii napowietrznej (sam wyłącznik jest niewystarczający) oraz dokumentów formalnych dotyczących uzgodnień z PGE.

Odpowiedź na pytanie nr 278
Zamawiający zamieszcza projekt techniczny przebudowy urządzeń elektroenergetycznych oraz uzgodnienie projektu z PGE.


Rozdział XIII. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:
1. Oferty należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”  dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do 5.09.2022 r. do godziny 9:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5.09.2022 r. o godzinie 10:00.
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający umieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.  

Rozdział XIV Termin związania ofertą SWZ otrzymuje brzmienie:
Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 04.10.2022 r. 
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