ZP-A.271.45.144.2022
Przebudowa i rozbudowa Zespotu Szkolno — Przedszkolnego nr 3 przy ul. Skrajnej w Rzeszowie

ZP-A.271.45.144.2022 Rzeszow, 20.07.2022 r.

Dotyczy postgpowania pn.: Przebudowa i rozbudowa Zespotu Szkolno — Przedszkolnego
nr 3 przy ul. Skrajnej w Rzeszowie

WYJASNIENIA | ZMIANA
TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 Prawo zaméwien
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6in. zm.), Zamawiajacy publikuje wnioski
0 wyjasnienie tresci SWZ wraz z odpowiedziami oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp,
Zamawiajacy zmienia tres¢ SWZ jak ponize;j:

Pytanie nr 7

Prosimy o okreslenie hierarchii waznosci dokumentaciji
Odpowiedz na pytanie nr 7

Dokumentacja, na ktérg sktadaja sie: projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wzajemnie sie uzupetniaja.
W przypadku ewentualnych réznic wystepujacych w ww. dokumentacji roboty budowlane
nalezy realizowa¢ wg. projektu budowlanego, zgodnie z regulacjami ustawy Prawo
Budowlane. |

Zgodnie z § 2 ust. 3 projektu umowy: ,Dokumenty okreslajace szczegétowy zakres przedmiotu
umowy nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce. Wszelkie zmiany i wyjasnienia do
powyzszych dokumentéw powinny by¢ interpretowane w kolejnosci wskazanej w ust. 2”.

Pytanie nr 8

Prosimy o udostepnienie dokumentacji w formacie DWG.

Odpowiedz na pytanie nr 8
Zamawiajacy nie udostepni dokumentacji w formacie DWG.

Pytanie nr 9 _
Prosimy o udostepnienie modelu 3D projektowanych budynkdw.

Odpowied? na pytanie nr 9
Zamawiajacy nie udostepni modelu 3D projektowanych budynkéw.

Pytanie nr 10
Prosimy o udostepnienie przedmiaréw robot branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Odpowiedi na pytanie nr 10
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Pytanie nr 12

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji branzy elektrycznej o brakujgcy rysunek nr E14 Tablice
rozdzielcze — widok.

Odpowiedi na pytanie nr 12

Zamawiajgcy dotgcza zatgcznik nr 5 — rysunek E14 Tablice rozdzielcze widok.

Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 1.

Pytanie nr 13

Prosimy o przekazanie dokumentacji projektowej w formacie dwg.
Odpowiedz na pytanie nr 13

Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 8.

Pytanie nr 14

Prosimy o wyjasnienie procedury wyboru oferty najkorzystniejszej. W pkt 1, 2, i 3 dziatu Il SWZ
wskazano, ze przewiduje sie wybor oferty najkorzystiniejszej z mozliwoscig przeprowadzenia
negocjacji ale w dalszej czesci SWZ brakuje szczegotow na ten temat.
W zwiazku z tym, ze decyzja o przeprowadzeniu negocjacji ma wptyw na parametry sktadanych
ofert prosimy o odpowiedi:

a) w jakim przypadku zostanie podjeta decyzja o przeprowadzeniu negocjacji?
b) jakie parametry ofert beda negocjowane?

c) jaka jest procedura przeprowadzenia negocjaciji?

d) czy w ramach negocjacji bedg sktadane oferty dodatkowe?

e) czy wszyscy Wykonawcy ktorzy ztozyli oferty beda zaproszenie do negocjacji?

Odpowiedz na pytanie nr 14

Zamawiajacy na podstawie art. 289 ust. 1 i 5 Pzp moze przeprowadzi¢ negocjacje w celu
ulepszenia tresci ofert, a po zakoriczeniu negocjacji zamawiajacy na podstawie art. 293 ust. 1
ustawy Pzp zaprasza wykonawcow do sktadania ofert dodatkowych.

Zgodnie z Dziatem Il SWZ — Zamawiajacy przewiduje wybdr najkorzystniejszej oferty z
mozliwoscig przeprowadzenia negocjacji. Decyzje o prowadzeniu lub nieprowadzeniu
negocjacji Zamawiajacy podejmie dopiero po ztozeniu przez Wykonawcéw ofert. Zamawiajacy
nie okresla na tym etapie procedury przetargowej przypadku, w jakim zostanie podjeta
decyzja o prowadzeniu lub nieprowadzeniu negocjacji.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci ograniczenia liczby wykonawcéw, ktérych zaprosi do
negocjacji.

Pytanie nr 15

Prosimy o potwierdzenie, ze w ofercie nalezy uwzgledni¢ dostawe i montaz trybuny widowni.
Odpowiedi na pytanie nr 15

Zamawiajacy potwierdza.
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Pytanie nr 16

W pliku o nazwie PW Architektura - opis techniczny w punkcie 8.4 Zamawiajacy wymienia
wykaz wyposazenia. Brak go w dokumentacji technicznej. Prosimy o uzupetnienie.
Odpowied? na pytanie nr 16

Wyposazenie meblowe, o ktérym mowa w pliku o nazwie PW Architektura — opis techniczny
pkt. 8.4 nie jest w zakresie zamdwienia.

Pytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie, ze wszelkie atesty, certyfikaty, aprobaty dotyczace wyposazenia
meblowego nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu dopiero na etapie realizacji inwestycji.
Odpowied? na pytanie nr 17

Wyposazenie meblowe nie jest w zakresie zamowienia.

Pytanie nr 18

Prosimy o potwierdzenie, ze w ofercie przetargowej w zakresie wyposazenia Sali sportowej
nalezy uwzgledni¢ wyposazenie wymienione w pliku Hala Skrajna - Wyposazenie hali
sportowe;.

Odpowied? na pytanie nr 18

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 19

Prosimy o potwierdzenie, ze wyposazenie meblowe jest poza zakresem przetargu.
Odpowiedz na pytanie nr 19

Zamawiajacy potwierdza, ze wyposazenie meblowe nie jest w zakresie zamowienia.

Pytanie nr 20

Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, ze w ofercie przetargowej nalezy uwzgledni¢
wyposazenie, ktére zostato wyszczegolnione w pliku o nazwie Wn-07 Zestawienie elementéw
wyposazenia.

OdpowiedzZ na pytanie nr 20

Zamawiajacy informuje, ze zamdwienie obejmuje wykonanie nastepujacych elementéw z
pliku o nazwie Wn-07:

- elementy HPL1-HPL4

- elementy BL1-BL4 i BL4’

- element Try

- element MB1 — wykonany w pom. 0.15 Swietlica na kondygnacji 0

Zamowienie nie obejmuje wykonania elemenu Lse.
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Pytanie nr 21

Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, ze w ofercie przetargowej naleizy uwzglednic
wyposazenie, ktére zostato wyszczegélnione w pliku o nazwie Hala Skrajna - Wyposazenie
sanitarne.

Odpowiedz na pytanie nr 21

Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiajacy dysponuje i udostepni przedmiary w wersji edytowalnej dla tego przetargu?
Odpowiedz na pytanie nr 22

Zamawiajacy nie dysponuje i nie udostepni przedmiaréw w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 23
Jakie stawki VAT obowigzujg na poszczegolne roboty?

Odpowiedz na pytanie nr 23
Zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiajacy posiada zgode na wycinke drzew, kolidujacych z inwestycja? Jezeli nie, po
czyjej stronie sa optaty administracyjne za wycinke drzew?

Odpowiedi na pytanie nr 24

Zamawiajacy potwierdza, ze posiada zgode na wycinke drzew kolidujacych z inwestycja.
Decyzja Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego znak 0S-1.7123.1.16.2021.tL z dnia
19 maja 2021 r. jest zataczona do opisu przedmiotu zamdwienia. Umieszczona jest w folderze
o nazwie: 04 PROJEKT BUDOWLANY — OPINIE UZGODNIENIA | POZWOLENIA — ZALtACZNIKI.
Zakres zamoéwienia obejmuje wykonanie decyzji. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
nasadzn zastepczych, ktdre skutkuja umorzeniem naleznosci z tytutu usuniecia drzew. Nie
przewiduje sig innych optat administracyjnych za wycinke drzew.

Wykonawca zobowigzany jest poprzez wykonanie decyzji do utrzymywania w nalezytym
stanie zdrowotnym, tak aby nasadzone drzewa zachowaty zywotno$¢ min. 3 lata od dnia
wykonania nasadzen.

Drzewo wraz z wszystkimi elementami, pochodzacymi z wycinki drzew Wykonawca
zobowiazany jest zagospodarowac we wtasnym zakresie.

Pytanie nr 25

Czy w zakres zamoéwienia wchodzi wyposazenie (umeblowanie) rozbudowywanej czesci
szkoty?

Odpowiedi na pytanie nr 25
Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 19.
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Pytanie nr 27
Czy w zakres zamowienia wchodzi rozbiérka obiektu magazynowanego, oznaczonego na

planie zagospodarowania terenu numerem 5? Jezeli tak, prosimy o udostepnienie projektu
rozbidrki.
Odpowiedz na pytanie nr 27

Zamawiajacy potwierdza, ze w zakres zamdwienia wchodzi rozbidrka obiektu magazynowego
oznaczonego na planie zagospodarowania terenu numerem 5. Projekt rozbidrki jest zataczony
do opisu przedmiotu zaméwienia. Umieszczona jest w folderze o nazwie: 05 Projekt rozbiorki.

Pytanie nr 28
Dodatkowo, wnosimy o zmiane warunkéw okreélonych w rozdziale VI. Pkt 1.4.

Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa, tj.:

a) Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze ze, nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat
liczac wstecz od dnia w ktdrym uptywa termin sktadania ofert, a jeieli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonat co najmniej jedng robote budowlana
polegajaca na budowie nowego budynku uzytecznosci publicznej* o wartosci robét min. 8 min
zt netto

b) Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze dysponuje lub bedzie

dysponowat osobami do realizacji zamdwienia posiadajacymi doswiadczenie/uprawnienia
budowlane **:

- w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen do kierowania

robotami budowlanymi — ktéra petnita bedzie funkcje kierownika budowy — osoba ta musi
posiada¢ doswiadczenie polegajgce na petnieniu funkcji kierownika budowy na co najmniej
jednej budowie nowego budynku uiytecznosci publicznej* o wartosci robét min. 8 min zt
netto.

Na:

a) Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze ze, nie wczeéniej niz w okresie ostatnich 5 lat
liczac wstecz od dnia w ktérym uptywa termin skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat co najmniej jedng robote budowlang
polegajaca na  budowie nowego  budynku  uzytecznoici  publicznej*  lub
rozbudowie/przebudowie/modernizacji istniejagcego budynku uzytecznosci publicznej o
wartosci rob6ot min. 8 min zt netto

b) Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat osobami
do realizacji zaméwienia posiadajacymi do$wiadczenie/uprawnienia budowlane **:

- w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczerr do kierowania robotami
budowlanymi — ktéra petnita bedzie funkcje kierownika budowy

- osoba ta musi posiada¢ doswiadczenie polegajace na petnieniu funkcji kierownika budowy
na co najmniej jednej budowie nowego budynku uzytecznosci publicznej* lub
rozbudowie/przebudowie/modernizacji istniejagcego budynku uzytecznosci publicznej o
wartosci robdt min. 8 min zt netto.
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Swoéj wniosek argumentujemy faktem, iz przedmiotem zamodwienia jest przebudowa i
rozbudowa Zespotu Szkolno — Przedszkolnego, a wigc zmiana warunkow na proponowane
sprawitaby, ze stawiane wymagania beda proporcjonalne do zakresu realizacji.

Odpowied? na pytanie nr 28

Zamawiajacy zmienia warunki udziatu w postepowaniu okreslone w rozdziale VI. pkt 1.4. z:

a) Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze 7e, nie wczedniej niz w okresie ostatnich 5 lat
liczac wstecz od dnia w ktérym uptywa termin sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonat co najmniej jedna robote budowlang
polegajaca na budowie nowego budynku uzytecznosci publicznej* o wartosci robét min. 8 min
zf netto

*budynek uzytecznosci publicznej nalezy rozumie¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (iekst jedn.
Dz.U.2022.1225 z dnia 2022.06.09)

Przez roboty budowlane wykonane nalezy rozumiec:

1) roboty budowlane rozpoczete i zakoriczone w w/w okresie
2) roboty budowlane zakoriczone w w/w okresie, ktérych rozpoczecie mogto
nastgpi¢ wczesniej niz w w/w okresie.

b)Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat
osobami do realizacji zaméwienia  posiadajacymi  doswiadczenie/uprawnienia
budowlane **:

- w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczeri do kierowania robotami
budowlanymi — ktéra petnita bedzie funkcje kierownika budowy — osoba ta musi posiadac
doswiadczenie polegajgce na petnieniu funkcji kierownika budowy na co najmniej jednej
budowie nowego budynku uzytecznosci publicznej* o wartosci robot min. 8 min z
netto (...)

Na:

a) Wykonawca spefni warunek, jezeli wykaze, ze, nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat liczac wstecz od dnia, w ktorym uptywa termin sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonat co
najmniej jedng robote budowlang polegajaca na budowie Ilub rozbudowie
budynku uzytecznosci publicznej* o wartosci robot min. 8 min zt netto

*budynek uzytecznosci publicznej nalezy rozumie¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.
Dz.U.2022.1225 z dnia 2022.06.09)
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Przez roboty budowlane wykonane nalezy rozumie¢:

1) roboty budowlane rozpoczete i zakonczone w w/w okresie
2) roboty budowlane zakoriczone w w/w okresie, ktérych rozpoczecie mogto
nastgpi¢ wczesniej niz w w/w okresie.

b)Wykonawca spetni warunek jeieli wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat
osobami  do realizacji zaméwienia  posiadajacymi doswiadczenie/uprawnienia
budowlane **:

= W specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczenn do kierowania robotami
budowlanymi — ktéra petnita bedzie funkcje kierownika budowy — osoba ta musi posiada¢
doswiadczenie polegajace na petnieniu funkcji kierownika budowy na co najmniej jednej
budowie lub rozbudowie budynku uzytecznosci publicznej* o wartosci rob6t min. 8 min zt
netto (...)

Pozostate zapisy w rozdziale VI. pkt 1.4. pozostawia sie bez zmian.

Pytanie nr 29
Dodatkowo, ze wzgledu na obszerng dokumentacje przetargowa oraz koniecznoéé

zgromadzenia ofert z wielu branz wnosimy o przedituzenie terminu sktadania ofert z
18.07.2022r. na 08.08.2022 r.

Odpowied? na pytanie nr 29

Zamawiajacy zmienia termin sktadania ofert z 18.07.2022r. na 8.08.2022r.

Pytanie nr 30
Proszg informacje, czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane warunkéw udziatu w postepowaniu

odnosnie zdolnosci technicznej i zawodowej na:

Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze ze, nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat liczac
wstecz od dnia w ktorym uptywa termin sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat co najmniej jedna robote budowlang
polegajgcg na budowie nowego lub przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, remoncie
budynku uzytecznosci publicznej* o wartosci robét min. 8 min zt netto.

*budynek uzytecznosci publicznej nalezy rozumieé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U.2022.1225 z dnia 2022.06.09).

Przez roboty budowlane wykonane nalezy rozumie¢:

1) roboty budowlane rozpoczete i zakoriczone w w/w okresie

2) roboty budowlane zakoriczone w w/w okresie, ktérych rozpoczecie mogto nastgpic
wczesniej niz w w/w okresie.

Odpowiedi na pytanie nr 30

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 28.
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Pytanie nr 31

W zwiazku z tym, ze zaméwienie dotyczy przebudowy i rozbudowy zwracamy sig z uprzejma
prosbg o zmiane punku 1.4.1 dotyczacego warunkéw udziatu w postgpowaniu. Prosimy o
dopuszczenie do postepowania Wykonawcow, ktérzy wykonali jedng robote polegajaca na
przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku uzytecznosci publicznej o wartosci
minimum 8 min. zf netto.

Odpowied? na pytanie nr 31
Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 28.

Pytanie nr 32

W zwiazku z tym, ze zamowienie dotyczy przebudowy i rozbudowy zwracamy sig z uprzejma
prosbg o zmiane punku 1.4.1 dotyczacego warunkéw udziatu w postgpowaniu. Prosimy o
dopuszczenie do postepowania Wykonawcow, ktérzy beda dysponowali co najmniej jedng
osoba z uprawnieniami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, ktora
bedzie petnita funkcje kierownika budowy i ma doswiadczenie w realizacji jednej roboty
polegajacej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku uzytecznosci publicznej o
wartoséci minimum 8 min. zt netto.

Odpowiedz na pytanie nr 32

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 28.

Pytanie nr 33

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy w okresie rekojmi i gwarancji zobowigzany
bedzie do ponoszenia kosztéw wykonywania serwisow zgodnie z wytycznymi
Producentéw materiatéw i urzadzen.

Odpowied? na pytanie nr 33

Wykonawca nie bedzie zobowigzny do ponoszenia kosztow wykonywania serwisow zgodnie z
wytycznymi producentéw materiatow i urzadzen w okresie trwania rekojmi i gwarancii.

Pytanie nr 34

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy w okresie rekojmi i gwarancji zobowiazany
bedzie do ponoszenia kosztéow wykonywania przeglagdéow zgodnie 2z wytycznymi
Producentéw materiatéw i urzadzen.

Odpowiedz na pytanie nr 34

Wykonawca nie bedzie zobowiazany do po ponoszenia kosztéw wykonywania przegladow
zgodnie z wytycznymi producentéw materiatéw i urzadzern w okresie trwania rgkojmi i
gwarancji.

Pytanie nr 35

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy w okresie rekojmi i gwarancji zobowigzany
bedzie do ponoszenia kosztéw konserwacji materiatow i urzadzen zgodnie
z wytycznymi ich Producentoéw.
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Odpowiedz na pytanie nr 35

Wykonawca nie bedzie zobowigzany do ponoszenia kosztéw konserwacji materiatow i
urzadzer zgodnie z wytycznymi ich Producentéw w okresie rekojmi i gwarancji.

Pytanie nr 36

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajagcy w okresie rekojmi i gwarancji zobowigzany
bedzie do ponoszenia kosztow materiatow eksploatacyjnych, ktérych koniecznoéé¢
wynika z naturalnego zuzycia.

OdpowiedzZ na pytanie nr 36

Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 5.

Pytanie nr 39

Prosimy o sprecyzowanie, jaki zakres wyposazenia meblowego nalezy uja¢ w pozycji 216
przedmiaru robét — czy chodzi o wyposazenie meblowe ujete w pliku 3_PW_zestawienie mebli
gastro_Hala Skrajna_10.21.pdf?

Odpowiedi na pytanie nr 39

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1 - dofgczone przedmiary stanowia jedynie materiat
pomocniczny, ktéry ma na celu przyblizenie technologii wykonania robdt i wielkosci
zamowienia.

Szczegotowy zakres przedmiotu umowy, na podstawie ktdérego Wykonawca winien
skalkulowac oferte okresla § 2 ust. 2 Projektu Umowy.

Pytanie nr 41

Wystgpuje rozbieznosé w ilosci wyposazenia hali sportowej w rozdziale 1.11.3 Wyposazenie
tazienek w poz. 223 —ilo$¢ wynikajaca z dokumentacji to 18 szt., poz. 227 —ilo$¢ wynikajaca z
dokumentacji — 4 szt. Prosimy o skorygowanie przedmiaru.

Odpowiedz na pytanie nr 41

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1 - dotaczone przedmiary stanowig jedynie materiat
pomocniczny, ktéry ma na celu przyblizenie technologii wykonania robdt i wielkosci
zamowienia.,

Szczegotowy zakres przedmiotu umowy, na podstawie ktérego Wykonawca winien
skalkulowac¢ oferte okresla § 2 ust. 2 Projektu Umowy.

Pytanie nr 42
W dokumentacji brakuje wyposazenia hali sportowej, ujetego w przedmiarze w poz. od 191do

204 od 207 do 215 oraz. poz. 234. Prosimy o informacje czy nalezy te pozycje wycenia¢, jesli
tak, prosimy o uzupetnienie zestawieri wyposazenia o wymienione w przedmiarze pozycje
wraz z podaniem ilosci i parametréw.

Odpowiedz na pytanie nr 42
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Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1 - dotaczone przedmiary stanowia jedynie materiat
pomocniczny, ktéry ma na celu przyblizenie technologii wykonania robot i wielkosci
zamowienia.

Szczegétowy zakres przedmiotu umowy, na podstawie ktérego Wykonawca winien
skalkulowaé oferte okresla § 2 ust. 2 Projektu Umowy.

Pytanie nr 43

W zwiazku ze zfozonoscia tematu, okresem urlopowym, oraz licznymi pytaniami i
koniecznoécig wnikliwej analizy dokumentacji prosimy o przesunigcie terminu sktadania ofert
na 26.07.2022.

Odpowiedi na pytanie nr 43

Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 29.

Pytanie nr 44

Prosimy o informacje czy w zakresie rozbiorek znajdujg sig elementy niebezpieczne ( np.
elementy azbestowe ), ktéry koszt demontazu i utylizacji jest znacznie drozszy ?

Odpowiedz na pytanie nr 44

W zakresie rozbiérek nie znajdujg sie elementy niebezpieczne, np. elementy azbestowe.
Zakres rozbidrki budynku magazynowego okreslony zostat w Projekcie rozbiorki.

Pytanie nr 45

Prosimy o udostepnienie wzoru wykazu oséb oraz robét.

Odpowiedz na pytanie nr 45

Zamawiajacy podstawie art. 274 ust. 1 Pzp wezwie do ztozenia podmiotowych srodkow
dowodowych, wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona. Wykaz 0séb oraz wykaz
rob6t budowalnych winien byé sporzadzony zgodnie z Rozdziatem VI pkt 3.4.1i 3.4.2.

Pytanie nr 46

Prosimy o informacje jak wypetni¢ punkt 13 Formularza oferty jezeli wykonawca jest duzym
przedsiebiorstwem ?

Odpowied? na pytanie nr 46

Wykonawca wypetnia pkt 13 Formularza Oferty jezeli jest mikroprzedsigbiorstwem, matym
lub érednim przedsiebiorstwem. W pozostatych przypadkach wykonawca nie wypetnia pkt 13.

Pytanie nr 50

Prosze o informacje czym nalezy dozbroi¢ posadzki cementowe (jastrychowe) — wg projektu
nalezy zastosowaé zbrojenie/wtékno rozproszone, a wg przedmiaru zbrojenie z siatki stalowej.
Odpowiedz na pytanie nr 50

Zamawiajacy informuje, e nalezy zastosowac zbrojenie rozproszone — zgodnie z
dokumentacja. Nalezy przyjac iloé¢ wiékien polipropylenowych 2.5kg/m3 betonu.
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Pytanie nr 51
Czy Zamawiajacy w § 8 ust. 1 pkt 2) Umowy zmieni stowa ,, 13 miesigcu” na stowa ,,4 miesigcu”?

Odpowied? na pytanie nr 51
Zamawiajgcy pozostawia § 8 ust. 1 pkt 2) Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 52

Czy Zamawiajacy w § 8 ust. 1 pkt 3) Umowy zmieni stowa ,3%” na stowa ,1,5%"?
Odpowiedz na pytanie nr 52

Zamawiajacy pozostawia § 8 ust. 1 pkt 3) Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 54

Czy Zamawiajacy usunie § 8 ust. 1 pkt 7) Umowy?

Odpowied? na pytanie nr 54

Zamawiajgcy pozostawia § 8 ust. 1 pkt 7) Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 55

Czy Zamawiajacy w § 8 ust. 1 pkt 9) ppkt b) Umowy zmieni stowa ,,3%” na stowa ,1,5%"?
Odpowied? na pytanie nr 55

Zamawiajgcy pozostawia § 8 ust. 1 pkt 9) ppkt b) Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 56

Czy Zamawiajacy w § 8 ust. 1 pkt 8) Umowy zmieni stowa ,,3 - miesiecznych” na stowa ,,2 -
miesiecznych”?

Odpowiedi na pytanie nr 56

Zamawiajgcy pozostawia § 8 ust. 1 pkt 8) Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 57

Czy Zamawiajacy w § 8 ust. 1 pkt 9) Umowy zmieni stowa ,,10% wynagrodzenia” na stowa ,,25%
wynagrodzenia”?

Uzasadniajac powyzsze zmiany Wykonawca wskazuje, ze np. wzrost cen produkcji budowlano-
montazowej wg GUS rok do roku (od 04.2021 do 04.2022) wynosi ok. 11% (z uwagi na skutki
COVID-19, wysoka inflacje, wzrosty cen energii, paliw i surowcow, konsekwencje dziatan
wojennych na terenie Ukrainy), a realizacja zamowienia jest przewidziana na dtugi okres czasu.
To oznacza, ze zmiany cen w okresie realizacji zadania inwestycyjnego moga wynie$¢ (majac
na uwadze tendencje wzrostowg) nawet kilkadziesigt procent liczac od poczatku realizacji
zadania inwestycyjnego, a nadto zwiekszona (przyspieszona) jest dynamika tych zmian.
Dodatkowo Zamawiajacy wskazuje na mozliwos¢ wystgpienia o waloryzacje dopiero po 12
miesigcach realizacji dajac przy tym minimalny prog zmian wskaznikéw GUS na poziomie
ponad 3%. Aktualny sposéb uksztattowania klauzuli waloryzacyjnej jest zatem sprzeczny z
istotg i celem przepisow art. 439 PZP, albowiem w praktyce nie prowadzi w zachowania
rownowagi ekonomicznej stron umowy w stosunku do stanu na dzien ztozenia oferty. Zgodnie
z art. 439 ust. 2 PZP zamawiajgcy ma pewng swobode w okresleniu maksymalnej wartosci
zmiany wynagrodzenia, ale wskazana swoboda nie powinna prowadzi¢ do wypaczenia celu
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wskazanej regulacji. W sytuacji, jezeli wskazane zapisy zostang w Umowie utrzymane, to
opisane ryzyko ekonomiczne bedzie przez wykonawcédw po prostu doliczane do ceny
ofertowej, co oznacza takie, ze Zamawiajacy otrzyma ceny ofertowe znacznie wyisze, niz
gdyby w sposdb bardziej korzystny dla wykonawcdw uksztattowat zasady waloryzaciji.
Odpowiedz na pytanie nr 57

Zamawiajacy pozostawia § 8 ust. 1 pkt 9) Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 64

Czy Zamawiajgcy usunie § 13 ust. 7 pkt 7) ppkt c) Umowy?
Odpowiedi na pytanie nr 64

§ 13 Umowy nie zawiera pkt. 7) ppkt c) w ust. 7

Pytanie nr 69

Czy Zamawiajacy w § 16 ust. 4 pkt 2) Umowy zmieni stowa ,przedmiotu umowy” na stowa
»przedmiotu umowy (lub jego czesci)”?

Odpowiedz na pytanie nr 69

Zamawiajgcy pozostawia § 16 ust. 4 pkt 2) Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 70

Czy Zamawiajacy w § 16 ust. 8 Umowy zmieni stowa ,przedmiotu umowy” na stowa
»przedmiotu umowy (lub jego czesci)”?

Odpowiedz na pytanie nr 70

Zamawiajacy pozostawia § 16 ust. 8 Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 71

Czy Zamawiajgcy w § 17 ust. 6 Umowy zmieni stowa ,Niestawiennictwo” na stowa
»Nieusprawiedliwione niestawiennictwo”?
Odpowied? na pytanie nr 71

Zamawiajgcy pozostawia § 17 ust. 6 Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 72

Czy Zamawiajagcy w & 17 ust. 7 Umowy zmieni stowa ,nieobecnosci” na stowa
»nieusprawiedliwionej nieobecnosci”?

Odpowiedz na pytanie nr 72

Zamawiajgcy pozostawia § 17 ust. 7 Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 73

Czy Zamawiajacy w § 19 ust. 1 pkt 6) Umowy doda do dotychczasowej tresci stowa , jezeli takie
zajecie majatku Wykonawcy uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy”?
Odpowiedi na pytanie nr 73

Zamawiajacy pozostawia § 19 ust. 1 pkt 6) Umowy w dotychczasowym brzmieniu.
Pytanie nr 74

Strona 12z 23



ZP-A.271.45.144.2022
Przebudowa i rozbudowa Zespotu Szkolno — Przedszkolnego nr 3 przy ul. Skrajnej w Rzeszowie

Czy Zamawiajacy doda § 19 ust. 2a Umowy o tresci ,,Dla waznosci i skutecznosci odstapienia
od Umowy niezbedne jest uprzednie wystosowanie przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego wezwania do usuniecia uchybien w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania.”?

Odpowiedi na pytanie nr 74

Zamawiajacy nie doda ust. 2a w § 19 Umowy.

Pytanie nr 75

Czy Zamawiajgcy w § 21 ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4), 14) Umowy zmieni stowa ,0,1%” na stowa
,0,01%"7?

Odpowiedi na pytanie nr 75

Zamawiajgcy pozostawia §21 ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4), 14) Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 76
Czy Zamawiajgcy w § 21 ust. 1 pkt 5) Umowy zmieni stowa ,,10 %” na stowa ,,5 %"?
Odpowiedi na pytanie nr 76

Zamawiajgcy pozostawia § 21 ust. 1 pkt 5) Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 77
Czy Zamawiajacy w § 21 ust. 1 pkt 6) Umowy zmieni stowa ,,5 %" na stowa ,1 %"?

Odpowiedz na pytanie nr 77

Zamawiajacy pozostawia § 21 ust. 1 pkt 6) Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 78

Czy Zamawiajacy w § 21 ust. 1 pkt 7), 8), 9) ppkt b), 10 ppkt ¢) Umowy zmieni stowa ,,1000,00
zt” na stowa ,, 100,00 z{"?

Odpowiedz na pytanie nr 78

Zamawiajgcy pozostawia § 21 ust. 1 pkt 7), 8), 9) ppkt b), 10 ppkt c) Umowy w

dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 79
Czy Zamawiajacy w § 21 ust. 1 pkt 9) ppkt a) Umowy zmieni stowa ,,1%” na stowa ,,0,1%"?

Odpowiedi na pytanie nr 79
Zamawiajacy pozostawia § 21 ust. 1 pkt 9) ppkt a) Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 80

Czy Zamawiajgcy w § 21 ust. 1 pkt 10) ppkt a), b), pkt 11) ppkt a) Umowy zmieni stowa ,,0,5 %"
na stowa ,,0,1 %"?

Odpowiedz na pytanie nr 80

Zamawiajgcy pozostawia § 21 ust. 1 pkt 10) ppkt a), b), pkt 11) ppkt a) Umowy w
dotychczasowym brzmieniu.
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Pytanie nr 81
Czy Zamawiajacy w § 21 ust. 3 Umowy zmieni stowa ,,20%” na sfowa ,10%"?
Odpowiedz na pytanie nr 81

Zamawiajacy pozostawia § 21 ust. 3 Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 84

Czy Zamawiajgcy wprowadzi do Umowy mozliwoéé udzielania zaliczek? Uzasadniajac
powyzszg zmiane Wykonawca wskazuje, ze ustanowienie w niniejszej sprawie zaliczek pozwoli
Zamawiajacemu uzyska¢ korzystniejsze ceny ofertowe. Wykonawca zwraca uwage, ie
aktualnie nastepuje przyspieszony wzrost cen materiatéw i ustug budowlanych. W takich
okolicznoéciach ustanowienie zaliczek pozwoli wykonawcy w szczegélnosci dokonywacd z
wyprzedzeniem zamowien i zakupow niezbednych materiatéw i urzadzen. W przypadku braku
zaliczek ryzyka ekonomiczne wynikajgce z szybkich wzrostéw cen materiatow i ustug
budowlanych wykonawcy beda natomiast uwzgledniaé (i wlicza¢) w obliczanych cenach
ofertowych.

Odpowiedi na pytanie nr 84

Zamawiajacy nie wprowadzi do Umowy mozliwosci udzielania zaliczek.

Pytanie nr 85

Prosze o wskazanie kluczowych zadan przedmiotu umowy z § 13 ust. 2 poniewaz w SWZ nie
zostaty one wyszczegolnione.

Odpowiedi na pytanie nr 85

Zgodnie z Rozdziatem VI pkt. 5 ppkt. 5.3 oraz pkt. 6 ppkt. 6.7 SWZ Zamawiajacy nie zastrzega
wykonania kluczowych zadan przez Wykonawce lub Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienia.

Pytanie nr 88

Prosimy o sprecyzowanie, jakie meble s3 w zakresie Wykonawcy.
Odpowied? na pytanie nr 88

Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 19.

Pytanie nr 89

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie wymaga dotaczenia kosztorysow do oferty i
umowy.

Odpowiedzi na pytanie nr 89

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 91

Prosimy o potwierdzenie ze w wycenie nalezy uwzgledni¢ przebudowe i remont pomieszczen
wskazanych na poszczegdlnych rzutach linig przerywana ,Zakres przebudowy” a pozostate
pomieszczenia nie beda przebudowywane i remontowane.
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Odpowiedz na pytanie nr 91
Zamawiajacy potwierdza, ie zakres zamodwienia obejmuje przebudowe pomieszczen

wskazanych na rzutach liniag przerywana ,Zakres przebudowy”. Zakres zamodwienia nie
obejmuje przebudowy pozostatych pomieszczen w istniejgcym budynku szkoty.

Pytanie nr 96

Prosimy o potwierdzenie, ze w wycenie nie nalezy uwzglednia¢ remontu istniejgcego budynku
przedszkola

Odpowied? na pytanie nr 96

Zamawiajacy potwierdza, ze zakres zamodwienia nie obejmuje remontu istniejgcego budynku
przedszkola.

Pytanie nr 97

Prosimy o potwierdzenie, ze w wycenie nie nalezy uwzglednia¢ remontu istniejacego boiska
sportowego

Odpowiedz na pytanie nr 97

Zamawiajacy potwierdza, ze zakres zamdwienia nie obejmuje remontu istniejacego boiska
sportowego.

Pytanie nr 98

Na rzucie parteru w pomieszczeniu wentylatorni 0.10 wskazano, ze nalezy wykonac
»przedscianki akustyczne” — oznaczenie przegrody literg ,d”. To samo oznaczenie literowe
pojawia sie jeszcze w pomieszczeniu pracowni fizyko — chemicznej 0.03, swietlicy 0.15,
gabinecie intendenta 1.20 — czy w tych pomieszczeniach nalezy rowniez wykonad
»przedscianki akustyczne”?

Odpowiedi na pytanie nr 98

Zamawiajacy potwierdza, ze we wszystkich ww. pomieszczeniach nalezy wykonaé przedscianki
akustyczne.

Pytanie nr 99

Prosimy o wyjasnienie czy zabudowa wzdtuz osi C' w pomieszczeniu kuchni -1.23 i zmywalni
-1.22 to , przedscianka akustyczna”

Odpowiedz na pytanie nr 99

Zamawiajgcy potwierdza, ze nalezy wykonac¢ przedscianke akustyczng wzdiuz Sciany
zelbetowej oddzielajacej pom. -1.23i-1.22 od pom. -1.24.
Zamawiajgcy dotgcza Zatacznik nr 1 - rysunek nr A-01 rev. 1 z poprawnym oznaczeniem.

Pytanie nr 100

Prosimy o wyjasnienie czy zabudowa wzdtuz osi E w pomieszczeniu szatnia 1.03 to
»przedscianka akustyczna”

Odpowiedz na pytanie nr 100
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Zamawiajacy informuje, iz rezygnuje z wykonania przedscianki akustycznej w pom. 1.03
(z wytgczeniem obudowy szachtu instalacyjnego)
Zamawiajacy dotgcza Zatacznik nr 2 - rysunek nr A-03 rev. 1 z poprawnym oznaczeniem.

Pytanie nr 101

Prosimy o wskazanie innych ewentualnych pomieszczen w ktérych nalezy wykonac
przedscianki akustyczne

Odpowiedi na pytanie nr 101

Zamawiajacy informuje, Zze przedscianki akustyczne nalezy wykonac¢ jedynie
w pomieszczeniach, o ktérych mowa w odpowiedziach na pytania nr 98-100.

Pytanie nr 102

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z detalem 1 nie nalezy tynkowac scian w miejscu
wystepowania ,przedscianek akustycznych”
Odpowiedz na pytanie nr 102

Zamawiajacy informuje, ze wykoriczenie przedscianek nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi
dostawcy plyty zewnetrznej, przy uzyciu masy szpachlowej oraz malowaé powtoka malarska
w kolorystyce zgodnej z projektem wnetrz.

Pytanie nr 104

Projekt wykonawczy oraz projekt wnetrz nie zawierajg zestawienia wyposazenia meblowego
budynku. Prosimy o potwierdzanie, ze w zakresie wyposazenia meblowego nalezy jedynie
wyposazenie hali sportowej, wyposazenie sanitarne, oraz wyposazenie uwzglednione na
rysunku Wn-07 Zestawienie elementow wyposazenie

Odpowiedz na pytanie nr 104

Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi na pytania nr 19 oraz nr 20.

Pytanie nr 106

Wymienione w przedmiarze robot wyposazenie — poz. 192 — 204 i 207 — 215 nie zostato
opisane w zestawieniu. Prosimy o wyjasnienie czy ww wyposazenie nalezy uwzglednié¢ w
wycenie? Jezeli tak prosimy o wyspecyfikowanie parametréw.

Odpowiedz na pytanie nr 106

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1 - dotaczone przedmiary stanowia jedynie materiat
pomocniczny, ktéry ma na celu przyblizenie technologii wykonania robot i wielkosci
zamowienia.

Szczegétowy zakres przedmiotu umowy, na podstawie ktérego Wykonawca winien
skalkulowac oferte okresla § 2 ust. 2 Projektu Umowy.

Pytanie nr 107

Prosimy o wskazanie w (symbolami okien) gdzie nalezy zastosowac rolety wewnetrzne
Odpowiedz na pytanie nr 107
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Zamawiajacy informuje, iz na dotaczonych rysunkach - rysunek nr A-01 rev. 1,
rysunek nr A-02 rev. 1 oraz rysunek nr A-03 rev. 1 oznaczone zostaty symbole rolet okiennych
przy kazdym z okien.

Zamawiajacy dotacza:

- Zatgcznik nr 3 - rysunek nr A-02 rev. 1

- Zatacznik nr 4 - Zestawienie rolet okiennych.

Pytanie nr 108

Prosimy o wyjasnienie po czyjej stronie bedzie koszt wykonania obowigzkowych przegladow
gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji?

Odpowied? na pytanie nr 108

Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 34.

Pytanie nr 109

Prosimy o wyjasnienie po czyjej stronie bedzie koszt dostawy materiatéw eksploatacyjnych w
okresie trwania gwarancji?

Odpowiedz na pytanie nr 109

Zamawiajacy odsyfa do odpowiedzi na pytanie nr 5.

Pytanie nr 120

W zatgcznikach pojawiajg sie pewne rozbieznosci. Zaprojektowana instalacja dachowa sktada
sie z 96 paneli o mocy 370W natomiast w opisie mowa jest o zaprojektowanej instalacji
sktadajacej sie z 135 modutow fotowoltaicznych o mocy 370W. Jakg moc instalacji przewiduje
Zamawiajacy?

Odpowiedzi na pytanie nr 120

Zamawiajacy informuje, ze zaprojektowana instalacja dachowa sktada sie z 96 paneli 0 mocy
370W.

Pytanie nr 121

Czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych paneli fotowoltaicznych o nie gorszych
parametrach? Jesli tak prosimy o podanie zakresu mocy lub innych minimalnych parametréw
do spetnienia (waga, napiecia, sprawnosc itp.).

Odpowiedzi na pytanie nr 121

Panele fotowoltaiczne muszg spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 13 INSTALACIA

FOTOWOLTAICZNA opisu technicznego dot. branzy elektrycznej PW.

Pytanie nr 122

Prosimy o wyjasnienie tresci dotyczacej zastosowanie falownikow. Zamawiajgcy okreslit trzy
inwertery o mocy 12,5 kW co w przypadku zastosowania 96 modutow o mocy 370W ma
uzasadnienie, jednak dla wiekszej ilosci modutdéw czy Zamawiajacy zezwala na zastosowanie
jednego falownika o wiekszej mocy?

Odpowiedzi na pytanie nr 122
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Zamawiajacy informuje, ze zaprojektowana instalacja sktada sie z 96 modutéw po 370 Wp i 3
falownikéw 12,5 kW. Instalacja fotowoltaiczna ma zosta¢ wykonana zgdonie z dokumentacja.

Pytanie nr 123

Jesdli zamawiajacy wymaga zastosowanie inwerteréw o mocy 12,5 kW prosimy o wyjasnienie
tresci na schemacie elektrycznym w ktérym zostata okreslona ilos¢ MMPT falownika jako 3.
Prawdopodobnie jest to omytka pisarska, poniewaz nie udato sie znalez¢ falownika o takich
parametrach.

Odpowiedz na pytanie nr 123

Zamawiajgcy potwierdza. Zamawiajacy wymaga 2 MMPT.

Pytanie nr 124

Jakie bedzie pokrycie dachu na hali gdzie majg zosta¢ zamontowane panele fotowoltaiczne?
W opisie napisane jest ,zamontowac¢ na konstrukcji wsporczej dla dachéw pokrytych
blachodachéwka” natomiast w innej czesci opisu zaméwienia mowa jest o blasze trapezowej
o grubosci 0,75mm.

Odpowied?Z na pytanie nr 124

Pokrycie dachu na hali ma zosta¢ wykonane z blachy trapezowanej TR50 o gr. 0,75 mm w
ukfadzie pozytyw.

Pytanie nr 127

Czy Zamawiajacy wyraza zgode, aby wymodg zapewnienia facznego udziatu pojazddw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym, uzywanych przy wykonywaniu umowy, na poziomie co najmniej 10%, wskazany w
par. 12 ust. 20 Umowy, dotyczyt jedynie okresu czasu realizacji wskazanej Umowy
przypadajacego po wejsciu w zycie przepisow obligujacych do zastosowania wskazanego
udziatu?

Odpowiedz na pytanie nr 127
Zamawiajacy informuje, ze art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
wszedt w zycie 1.01.2022 .

Pytanie nr 130

Prosimy o zmiane warunku udziatlu w przetargu w zakresie zdolnosci technicznej lub
zawodowej z ,Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze ze, nie wczeéniej niz w okresie
ostatnich 5 lat liczac wstecz od dnia w ktdrym uptywa termin sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosdci jest krétszy — w tym okresie, wykonat co najmniej jedng robote
budowlang polegajaca na budowie nowego budynku uzytecznosci publicznej o wartosci robét
min. 8 min zt netto” na ,Wykonawca speifni warunek jezeli wykaze ze, nie wczesniej niz w
okresie ostatnich 5 lat liczac wstecz od dnia w ktorym uptywa termin sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —w tym okresie, wykonat co najmniej jedng robote
budowlang polegajaca na budowie nowego budynku uzytecznosci publicznej o wartosci robét
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min. 8 min zt netto lub dwie roboty budowlane polegajace na budowie nowego budynku o
wartosci robot min. 8 min zt netto kazda”

OdpowiedZ na pytanie nr 130

Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 28.

Pytanie nr 131

Po czyjej stronie sg sprawy formalne i finansowe zwigzane z wycinkg drzew?

Odpowiedi na pytanie nr 131
Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 24.

Pytanie nr 132

Czy Zamawiajacy posiada dokumentacje w formacie dwg? Jesli tak, to prosba o udostepnienie.
Odpowiedz na pytanie nr 132

Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 8.

Pytanie nr 133

Czy Zamawiajacy posiada przedmiary w wersji edytowalnej np. ath? Jesli tak, to prosbha o
udostepnienie.

Odpowiedz na pytanie nr 133

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 22.

Pytanie nr 134

Prosimy o udostepnienie skanu prawomocnego pozwolenia na budowe.

Odpowiedi na pytanie nr 134

Ostateczna decyzja nr 700/2021 z dnia 25.10.2021 r. zostata dotgczona do OPZ.

Decyzja znajduje sie w folderze 04 PROJEKT BUDOWLANY — OPINIE UZGODNIENIA |
POZWOLENIA — ZAtACZNIKI.

Pytanie nr 136
Czy teren Inwestycji jest objety nadzorem konserwatora zabytkow lub archeologa?
Odpowiedi na pytanie nr 136

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z Gminng Ewidencjg Zabytkéw na terenie objetym
wnioskiem znajduje sie budynek przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 13
(z pocz. XX wieku), ktory zostat ujety pod liczbg porzadkowa 802. Natomiast pod liczba
porzadkowg 1315 w rejonie ul. Skrajna 1-4 ujeto stanowisko archeologiczne Rzeszéw 120
oznacz. AZP 103-76/84.

Informacja ta zostata zawarta w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celub publicznego
znak AR.6733.51.5.2019.MT51 z dnia 19-07-2019 r, ktdra zataczona jest do OPZ.

Uzgodnienie Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw zatgczono do OPZ.
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Pytanie nr 137
Czy Inwestor wskaze miejsce do sktadowania urobku z wykopow?
OdpowiedzZ na pytanie nr 137

Zamawiajacy nie wskazuje miejsca do sktadowania urboku z wykopodw.

Pytanie nr 139
Prosimy o przesuniecie terminu sktadania ofert do 27.07.2022r.

OdpowiedZ na pytanie nr 139
Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 29.

Pytanie nr 140

Prosimy o doprecyzowanie oscieznic drzwiowych jakie majg by¢ zastosowane przy drzwiach
wewnetrznych D1.

Pytanie nr 141

Prosimy o doprecyzowanie oscieznic drzwiowych jakie maja by¢ zastosowane przy drzwiach
wewnetrznych D2.

Pytanie nr 142

Prosimy o doprecyzowanie oscieznic drzwiowych jakie majg by¢ zastosowane przy drzwiach
wewnetrznych D2z.

Pytanie nr 143

Prosimy o doprecyzowanie oScieznic drzwiowych jakie majg by¢ zastosowane przy drzwiach
wewnetrznych D3.

Odpowiedz na pytania nr od 140 do 143

Zamawiajacy informuje, ze nalezy przyjac drzwi petne, przylgowe oscieznica regulowana.

Pytanie nr 154

Z uwagi na sezon urlopowy, zwracam sie z prosba o zmiang terminu przetargu z dnia
18.07.2022 na 22.07.2022. Zmiana terminu przetargu pozwoli na przygotowanie bardziej
konkrecyjnych ofert.

OdpowiedzZ na pytanie nr 154

Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 29.

Pytanie nr 160

Zgodnie z przedmiarem $ciana SC8 ma grubos¢ 20cm, wg. rzutu i rysunku konstrukcyjnego
25cm. Ktérg grubosé nalezy uznac za wtasciwg?

Odpowied? na pytanie nr 160

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1 - dofaczone przedmiary stanowig jedynie materiat
pomocniczny, ktéry ma na celu przyblizenie technologii wykonania robdt i wielkosci
zamowienia.

Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy, na podstawie ktérego Wykonawca winien
skalkulowac oferte okresla § 2 ust. 2 Projektu Umowy.
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Pytanie nr 162
Pomieszczenia 1.01 i -1.01 zgodnie z dokumentacjg wykorczone sg wyktadzing PCV, w

przedmiarze uwzglednia sie ptytki gresowe, prosze o potwierdzenie wykorniczenia powierzchni
pomieszczen.
OdpowiedZ na pytanie nr 162

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1 - dotaczone przedmiary stanowia jedynie materiat
pomocniczny, ktéry ma na celu przyblizenie technologii wykonania robdt i wielkosci
zamowienia.

Szczegotowy zakres przedmiotu umowy, na podstawie ktérego Wykonawca winien
skalkulowac oferte okresla § 2 ust. 2 Projektu Umowy.

Pytanie nr 163
W pomieszczeniu -1,13 zgodnie z dokumentacjg stosuje sie mikrocemet, w przedmiarze

wyktadzina akustyczna winylowa. Prosze o potwierdzenie wykoriczenia powierzchni
pomieszczenia.

Odpowied? na pytanie nr 163

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1 - dotgczone przedmiary stanowiag jedynie materiat

pomocniczny, ktory ma na celu przyblizenie technologii wykonania robét i wielkosci
zamowienia.

Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy, na podstawie ktérego Wykonawca winien
skalkulowac oferte okresla § 2 ust. 2 Projektu Umowy.

Pytanie nr 166

Prosimy o informacje, czy Wykonawcy w swoich ofertach maja uwzglednia¢ dostawe i montaz
oston grzejnikowych z ptyty MDF gr. 12 mm obustronnie laminowanej, ktére wyspecyfikowane
sg narys. ,A-24 Detal 2 — grzejniki”.

Odpowiedz na pytanie nr 166

Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 167

Prosimy o informacje, czy Wykonawcy w swoich ofertach majg uwzgledniaé prace
wyspecyfikowane w przedmiarze robét ,RZESZOW - HALA SKRAJNA NOWOPROJEKTOWANA
— przedmiar” poz. nr 267, tj. prace pielegnacyjne trawnikéw w okresie gwarancyjnym. Jesli
tak, to prosimy o informacje:

a) jakie prace przewidziane s3 w ramach wykonywania w/w zabiegéw pielegnacyjnych,
b) w jakiej czestotliwosci w skali roku majg by¢ wykonywane w/w zabiegi pielegnacyjne.
Odpowiedi na pytanie nr 167

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1 - dotaczone przedmiary stanowia jedynie materiat
pomocniczny, ktéry ma na celu przyblizenie technologii wykonania robdt i wielkosci
zamowienia.

Szczegotowy zakres przedmiotu umowy, na podstawie ktérego Wykonawca winien
skalkulowac oferte okresla § 2 ust. 2 Projektu Umowy.
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Pytanie nr 171

W przedmiarze brakuje stropodachu kondygnacji +2. Prosimy o korekte przedmiaru.

Pytanie nr 172

W przedmiarze brakuje wiencéw W2, czesci W5, W11, Prosimy o korekte przedmiaru.
Pytanie nr 173

W przedmiarze brakuje scian Sc2, Sc27, Sc35, Sc39, $ciany w osi C, sciany w osi D. Prosimy o
uzupetnienie przedmiaru.

Odpowiedi na pytania nr od 171 do 173

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1 - dotaczone przedmiary stanowig jedynie materiat
pomochiczny, ktéry ma na celu przyblizenie technologii wykonania robdt i wielkosci
zamowienia.

Szczegotowy zakres przedmiotu umowy, na podstawie ktérego Wykonawca winien skalkulowac oferte okresla §
2 ust. 2 Projektu Umowy

Zamawiaiacy na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp, dokonuje zmiany tresci SWZ jak ponizej:

Rozdziat VI pkt 1.4.1 a) i b) SWZ otrzymujg brzmienie:
a) Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaie, ze, nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat liczac wstecz od dnia, w ktérym uptywa termin sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonat co
najmniej jedng robote budowlang polegajagca na budowie lub rozbudowie
budynku uzytecznosci publicznej* o wartosci robét min. 8 min zt netto

*budynek uzytecznosci publicznej nalezy rozumie¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.
Dz.U.2022.1225 z dnia 2022.06.09)

Przez roboty budowlane wykonane nalezy rozumiec:
1) roboty budowlane rozpoczete i zakoriczone w w/w okresie

2) roboty budowlane zakonczone w w/w okresie, ktorych rozpoczecie mogto
nastgpi¢ wczesniej niz w w/w okresie.

b) Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat
osobami do realizacji zamodwienia posiadajagcymi doswiadczenie/uprawnienia
budowlane **:

— w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen do kierowania
robotami budowlanymi — ktéra petnita bedzie funkcje kierownika budowy —
osoba ta musi posiada¢ doswiadczenie polegajagce na petnieniu funkcji
kierownika budowy na co najmniej jednej budowie lub rozbudowie budynku
uzytecznosci publicznej* o wartosci rob6t min. 8 min zt netto (...)
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Pozostate zapisy w rozdziale VI pkt 1.4. pozostawia sie bez zmian.

Rozdziat VI pkt 3.4.1 SWZ otrzymujg brzmienie

Zamawiajacy wymaga podmiotowe srodki dowodowe w odniesieniu do warunku wskazanego
w pkt. 1.4.1 a):

wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat liczac
wstecz od dnia w ktérym uptywa termin skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziafalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane (okreslonych w
Rozdziale VI pkt. 1.4.1 a), oraz zataczeniem dowoddw okreslajgcych, czy te roboty budowlane
zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badi inne
dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane zostaty
wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentow —inne odpowiednie dokumenty.

Pozostate zapisy w rozdziale VI pkt 3.4 pozostawia sie bez zmian.

Monik /f
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