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Dotyczy przetargu pn.: Roboty budowlane w formule zaprojektuj-zbuduj polegajgce na budowie
lobka i przedszkola w technologii modufowej na osiedlu Budziwdéj w Rzeszowie wraz
z zagospodarowaniem terenu w ramach zadan inwestycyjnych: ,,Budowa itobka na os. Budziwdj
w Rzeszowie’’, ,,Budowa przedszkola na os. Budziwdj w Rzeszowie”

ZMIANA | WYJASNIENIA TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej Pzp, Zamawiajacy
publikuje tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami:

UMOWA

Pytanie nr 3

Ad. § 3 ust. 7 — prosimy o zmodyfikowanie zapisu: ,,Wykonawca moze dokonaé przelewu
przystugujacej mu wierzytelnosci od Zamawiajacego po uzyskaniu pisemnej zgody”.
Odpowiedz nr 3

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w § 3 ust. 7 Umowy.

Pytanie nr 4

Ad. § 5 ust. 11 — prosimy o przedstawianie tresci zarzadzenia.

Odpowiedz nr 4

Miejska Komisja ds. Oceny Projektow Inwestycji Miejskich, zwana KOPI dokonuje
oceny zadan inwestycyjnych przygotowywanych przez Urzad Miasta Rzeszowa oraz
jednostki organizacyjne miasta Rzeszowa pod katem ich celowosci, oszczednosci oraz
dokonuje analizy techniczno-ekonomicznej umozliwiajacej ocene ich efektywnosci.
KOPI ocenia dokumentacje, w szczegolnosci pod wzgledem:

- adekwatnosci proponowanych rozwigzan technologicznych i materialowych do
rzeczywistych potrzeb, dla ktérych jest realizowane zadanie inwestycyjne;

- efektywnosci alternatywnych rozwiazan technologicznych i materialowych.

KOPI bada réwniez relacje pomiedzy rzeczywistymi potrzebami, dla ktéorych jest
realizowane zadanie inwestycyjne, a wydatkami ponoszonymi w fazie eksploatacyjnej po
jego zakonczeniu.

Posiedzenia KOPI odbywaja si¢ w miar¢ potrzeb, w zaleznosci od wnioskow
wplywajacych od dyrektorow wydzialow Urzedy Miasta Rzeszowa oraz dyrektorow
jednostek organizacyjnych miasta Rzeszowa.

Pytanie nr 5

Ad. § 6 ust. 2 pkt 10 — prosimy o wykreslenie.

Odpowiedz nr 5

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w § 6 ust.2 pkt 10 Umowy.

Pytanie nr 6
Ad. §7 ust. 1 — prosimy o zmodyfikowanie zapisu oraz dodanie w jego tresci, iz przeniesienie
majatkowych praw autorskich nastgpuje z chwilg zaptaty naleznego wynagrodzenia
wykonawcy oraz z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentacji
projektowe;j.
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Odpowiedz nr 6
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w § 7 ust. 1 Umowy.

Pytanie nr 7

Ad. § 9 ust. 3 lit. ¢ — prosimy o wykreslenie z uwagi, iz w obrocie gospodarczym jest
powszechng praktyka, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania jest zatrzymywane w faktur
podwykonawcy.

Odpowiedz nr 7/

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w § 9 ust. 3 lit. ¢ Umowy.

Pytanie nr 8
Ad.§ 9 ust. 6 - prosimy o zmiang¢ terminu z 7 dni na 14 dni.
Odpowiedz nr 8

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w § 9 ust. 6 Umowy.

Pytanie nr 9

Ad.§ 9 ust. 9 - prosimy o zmiang¢ terminu z 7 dni na 14 dni oraz prosimy o nie zamykanie
katalogu umow dostawy tylko dopisanie itp.

Odpowiedz nr 9

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w § 9 ust. 9 Umowy.

Pytanie nr 10

Ad. § 9 ust. 12 — prosimy o wykreslenie lub zmiang¢ poinformowanie Zamawiajacego.
Odpowiedz nr 10

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w § 9 ust. 12 Umowy.

Pytanie nr 11

Ad. § 9 ust. 16 — Prosimy o wyjasnianie, czy jezeli Zamawiajacy akceptuje umowe z
podwykonawcg to, czy nalezy uzyskiwa¢ dodatkowg zgode Zamawiajgcego na wejscie 1
rozpoczecie prac? Jezeli tak to prosimy o wykreslenie z uwagi na zbyt duzy formalizm.
Odpowiedz nr 11

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w § 9 ust. 16 Umowy.

Pytanie nr 12

Ad. § 17 ust. 1 pkt 3 — prosimy o zmian¢ wysokosci kary na 7%.
Odpowiedz nr 12

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w § 17 ust. 1 pkt 3 Umowy.

Pytanie nr 13

Ad. § 17 ust. 1 pkt 5 — prosimy o zmian¢ wysokosci kary na 0,5%.
Odpowiedz nr 13

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w § 17 ust. 1 pkt 5 Umowy.

Pytanie nr 14

Ad. § 17 ust. 1 pkt 6 — prosimy o zmian¢ wysokosci kary na 0,5%.
Odpowiedz nr 14

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy ujete w § 17 ust. 1 pkt 6 Umowy.
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Pytanie nr 15

Ad. § 17 ust. 1 pkt 7 — prosimy o zmian¢ wysokosci kary na 0,2%.
Odpowiedz nr 15

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w § 17 ust. 1 pkt 7 Umowy.

Pytanie nr 16

Ad. § 17 ust. 1 pkt 8 — prosimy o zmian¢ wysokosci kary na 0,2%.
Odpowiedz nr 16

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w § 17 ust. 1 pkt 8 Umowy.

Pytanie nr 17

Ad. § 17 ust. 1 pkt 9 — prosimy o zmian¢ wysokosci kary na 0,2%.
Pytanie nr 17

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w § 17 ust. 1 pkt 9 Umowy.

Pytanie nr 18

Ad. § 17 ust. 1 pkt 12 — prosimy o zmian¢ wysokosci kary na 500 zt.
Odpowiedz nr 18

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w § 17 ust. 1 pkt 12 Umowy.

Pytanie nr 19

Ad. § 17 ust. 2 — prosimy o zmian¢ wysokosci kary na 10%. Wykonawca zwraca uwage, iZ
zgodnie z orzecznictwem Sadu Najwyzszego maksymalna suma kar umownych powinna
odpowiada¢ wysokosci kary umownej przewidzianej za odstgpienie od umowy.

Odpowiedz nr 19

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w § 17 ust. 2 Umowy.

Pytanie nr 20

Ad. § 17 ust. 6 — prosimy od dodanie zapisu: ,,Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare
umowng z tytutu odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn
dotyczacych Zamawiajacego w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia umownego brutto.
Odpowiedz nr 20

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w § 17 ust. 6 Umowy.

Pytanie nr 21

Ad. § 18 ust. 1 pkt 4 i 5— prosimy o wykreslenie.

Odpowiedz nr 21

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w § 18 ust. 1 pkt 415 Umowy.

Pytanie nr 22

Ad. § 18 ust. 1 — prosimy o dopisanie ust. la o tresci: Wykonawcy przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od zaistnienia nizej] wymienionych okolicznos$ci:
Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzkow okreslonych w § 6 ust. 1.

Odpowiedz nr 22

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w § 18 ust. 1

Pytanie nr 23

Ad. §19 ust. 2 — prosimy o dopisanie:

9 - innymi przypadkami, gdy zmiana pozostaje w bezposrednim zwigzku przyczynowo -
skutkowym z wystgpieniem danych okoliczno$ci i nie wykracza poza to, co konieczne w celu
przeciwdziatania skutkom takiej zmiany okolicznosci;

10 - gdy nastgpi dtugotrwate pozyskiwanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktorych opinia lub zgoda bgdzie wymagana przepisami prawa”
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Odpowiedz nr 23
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w § 19 ust. 2

Pytanie nr 24

Ad. § 23 wust. 1 pkt 1 Czy Zmawiajacy oczekuje zawarcia dodatkowej umowy
ubezpieczeniowe] OC dedykowanej tylko dla tej inwestycji? Jezeli tak to prosimy o
wykres$lenie, bo ust. 2 méwi, ze wykonawca musi posiada¢ OC dziatalno$ci gospodarczej
obejmujacej przedmiot niniejszej umowy. Wiec byloby to dublowanie, co moze rzutowaé na
kwote¢ wynagrodzenia.

Odpowiedz nr 24

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w § 23 ust. 1 pkt I Umowy

Pytanie nr 25
Ad. §5
1. Przekazanie dokumentacji
Czy zamawiajacy przewiduje etapowanie przekazywania 1 akceptacji dokumentacji
projektowe;j:
a) projekt budowlany wraz z innymi dokumentami wymaganymi do uzyskania
pozwolenia na budowe
b) projekt wykonawczy,
c) kosztorysy, przedmiary i pozostate dokumenty wymienione w PFU i SIWZ — po
uzyskaniu pozwolenia na budowe
Odpowiedz nr 25
Etapowanie przekazywania dokumentacji projektowej okreslone zostanie w
harmonogramie, ktory Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu, a Zamawiajgcy
zaakceptuje.

Pytanie nr 26

W ilu egzemplarzach nalezy przekaza¢ dokumentacj¢ do akceptacji?
Odpowiedz nr 26

Wykonawca przekaze do akceptacji 1 egz. dokumentacji.

Pytanie nr 27

W jakim terminie po przekazaniu dokumentacji zostanie powotana KOPI i w jakim terminie
zostanie przekazany protokot z posiedzenia komisji?

Odpowiedz nr 27

Zamawiajacy dokona sprawdzenia, w tym przedstawienia na posiedzeniu KOPI w
terminie do 10 dni. Jezeli termin ten okaze si¢ niewystarczajacy, Zamawiajacy
powiadomi o tym fakcie Wykonawce ze wskazaniem nowego terminu. Protokol z
posiedzenia komisji przestany zostanie bez zbednej zwloki.

Pytanie nr 28

W jakim terminie od otrzymania protokotu wykonawca ma uzupelni¢ dokumentacje w
zakresie wskazanym w protokole?

Odpowiedz nr 28

Wykonawca ma uzupehli¢ dokumentacje w terminie do 4 dni po zgloszeniu przez
Zamawiajacego nieprawidlowosci.

Pytanie nr 29

Kto bedzie akceptowat dokumentacj¢ po wprowadzeniu uwag z protokotu i w jakim terminie?
Odpowiedz nr 29

Dokumentacj¢ po wprowadzeniu uwag z protokolu akceptowal bedzie wyznaczony do
tego zadania pracownik Zamawiajacego w terminie do 10 dni.
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Pytanie nr 30

Czy zamawiajacy posiada 1 przekaze prawa autorskie do koncepcji zawartej w PFU
umozliwiajace wprowadzanie zmian bez wymogu uzyskania zgody autora?

Odpowiedz nr 30

Zamawiajacy posiada i przekaze prawa autorskie do opracowania zawartego w PFU.

PFU

Pytanie nr 31

Prosimy o udzielenie informacji, na ile dzieci jest projektowany ztobek, a na ile przedszkole?
Odpowiedz nr 31

Nalezy przyjac liczbe dzieci zgodnie z PFU.

Pytanie nr 32

Prosimy 0 udzielenie informacji ile dzieci beda liczyly grupy przedszkolne a ile Ztobkowe?
Odpowiedz nr 32

Nalezy przyjac liczbe dzieci zgodnie z PFU.

Pytanie nr 33

Prosimy o udzielenie informacji jaka ilos¢ personelu planowana jest w kazdej placowce?
Odpowiedz nr 33

Nalezy przyja¢ liczbe¢ personelu zgodnie z PFU.

Pytanie nr 34

Czy w zlobku bedzie zatrudniona pielggniarka, czy nalezy przewidzie¢ gabinet pielegniarki?
Odpowiedz nr 34

Zamawiajacy nie przewiduje wyposazenia budynkéow w dodatkowe gabinety.

Pytanie nr 35

Czy w przedszkolu bedzie zatrudniony logopeda, psycholog - czy nalezy przewidzie¢ taki
gabinet?

Odpowiedz nr 35

Zamawiajacy nie przewiduje wyposazenia budynkow w dodatkowe gabinety.

Pytanie nr 36

Czy w przedszkolu nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ taczenia dwoch sal na potrzeby imprez
okolicznos$ciowych $ciang sktadang?

Odpowiedz nr 36

Zamawiajacy nie przewiduje laczenia sal za pomocg Sciany skladanej.

Pytanie nr 37

Wg obowiazujacych przepisow kabiny w Zlobkach i przedszkolach maja by¢ wydzielone i
zamykane przegrodami o wysokosci 150 ¢cm; w koncepcji nie ma zamykanych kabin, czy
nalezy uwzgledni¢ kabiny w wycenie inwestycji?

Odpowiedz nr 37

Tak, kabiny nalezy przewidzie¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, co zapisano w
czesci opisowej PFU.

Pytanie nr 38

Wg obowigzujacych przepisow drzwi ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla ponad
6 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ (budynki ZLII) powinny otwieraé si¢ na
zewnatrz i po catkowitym otwarciu nie zawe¢za¢ drog ewakuacyjnych — otwieraé si¢ z
wyltozeniem na S$ciang lub posiada¢ samozamykacz — warunek ten nie jest spelniony w
koncepcji- czy zamawiajacy potwierdza obowigzek zastosowania takich drzwi?
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Odpowiedz nr 38

Zamawiajacy potwierdza i informuje, Ze rodzaj i sposéb otwierania drzwi przewidzie¢
nalezy zgodnie z obowiazujacymi przepisami na etapie opracowywania projektu
budowlanego w uzgodnieniu z rzeczoznawca ds. ochrony pozarowej i ewakuacji.

Pytanie nr 39

Wg obowigzujacych przepisOw pomieszczenia przeznaczone na zbiorowy pobyt dzieci majg
spetnia¢ wymog nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy w godzinach 8-
16 — co w praktyce oznacza, ze sale dziecigce muszg mie¢ okna od strony potludniowe;j,
potudniowo wschodniej ew. poludniowo zachodniej - w koncepcji budynku ztobka sala nr 1
ma o$wietlenie potnocno zachodnie ktore nie zapewni wymaganego nastonecznienia — Czy
zamawiajacy wymaga przeprojektowania budynku?

Odpowiedz nr 39

Zamawiajacy informuje ze projekt musi spelnia¢ wymagania obowiazujacych przepisow
dotyczac naslonecznienia pomieszczen. Zaprojektowana sala nr 0.1 zlokalizowana
zostala prawidlowo, niemniej na etapie opracowywania projektu budowlanego autor
projektu powinien precyzyjnie wyznaczy¢ linijke slonca adekwatna do ostatecznych
przyjetych rozwigzan projektowych, przeprowadzi¢ niezbedne obliczenia a w razie
potrzeby wprowadzi¢ konieczne zmiany.

Pytanie nr 40

Wg obowigzujacych przepisow miejsca postojowe (do 10 miejsc) maja by¢ oddalone 0 7 m
od okien pomieszczen na staty pobyt ludzi — czy nalezy przewidzie¢ inng lokalizacje 10
miejsc zlokalizowanych przy budynku ztobka?

Odpowiedz nr 40

Zamawiajacy informuje ze projekt musi spelmiaé wymagania obowiazujacych
przepisow. Na etapie opracowywania projektu budowlanego autor projektu powinien
przeanalizowa¢ ostatecznie przyjety uklad okien w pomieszczeniach przeznaczonych na
staly pobyt ludzi w kontekScie ostatecznie zaprojektowanych elementow
zagospodarowania terenu w tym odleglosci od miejsc postojowych i w razie potrzeby
wprowadzi¢ niezbedne zmiany.

Pytanie nr 41

Wg obowigzujacych przepiséw place zabaw maja by¢ oddalone o 10 m od okien pomieszczen
na staty pobyt ludzi — czy nalezy przewidzie¢ inna lokalizacje¢ placow zabaw?

Odpowiedz nr 41

Zamawiajacy informuje ze projekt musi spelnia¢é wymagania obowigzujacych
przepisOw. Na etapie opracowywania projektu budowlanego autor projektu powinien
przeanalizowa¢ ostatecznie przyjety uklad okien w pomieszczeniach przeznaczonych na
staly pobyt ludzi w Kkontekscie ostatecznie zaprojektowanych elementow
zagospodarowania terenu w tym odleglosci od placow zabaw i w razie potrzeby
wprowadzi¢ niezbedne zmiany.

Pytanie nr 42

Okna z sal dziecigcych otwieraja si¢ na zewnatrz — czy petnig rolg¢ wyjscia ewakuacyjnego?
Czy zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie podziatu w oknach szczeg6lnie rozwieranych ze
wzgledu na ich wysokos$¢ (280cm) 1 mozliwosci techniczne wykonania takich okien?
Odpowiedz nr 42

Funkcja okien ,balkonowych” zostanie okreSlona przez projektanta na etapie
opracowywania projektu budowlanego.

Pytanie nr 43
Prosz¢ o doprecyzowanie wymagan dotyczacych okien podanych w PFU jako:
- szyby niskoemisyjne zapewniajgce ochrone przed stoncem (przeciwstoneczne), o
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neutralnym zabarwieniu 1 wysokiej przepuszczalnosci swiatla, o wspotczynniku
zatrzymania energii stonecznej min. 50%,
- wg obowiazujacych przepisow — okreslany jest wspotczynnik przepuszczalnosci energii
catkowitej promieniowania stonecznego okien oraz przegrdd szklanych i1 przezroczystych
g liczony wedtug wzoru:
g =1C - gn - (w okresie letnim nie moze by¢ wigkszy niz 0,35)
gdzie: gn — wspotczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania
stonecznego dla typu oszklenia,
fC — wspotczynnik redukcji promieniowania, ze wzglgdu na zastosowane urzgdzenia
przeciwsloneczne.
Odpowiedz nr 43
Projekt musi spelnia¢é wymagania obowiazujacych przepiséw, w tym warunkéw
technicznych dotyczacych wymagan zwiazanych z oszczednos$cia energii.

Pytanie nr 45

Czy zamawiajacy dopuszcza zmian¢ rozwigzania posadowienia urzadzen na dachu z
podkonstrukcji np. na system BIG FOOT?

Odpowiedz nr 45

Zamawiajacy pozostawia zapis PFU dotyczacy posadowienia urzadzen na dachu za
pomoc3 podkonstrukeji.

Pytanie nr 46

W opisie koncepcji wprowadzono nie spdjne ze sobg zapisy - prosz¢ o wyjasnienie:

- listwa o szerokosci 10cm, grubosci 2mm, dot listwy 2cm nad cokolikiem posadzki (10 cm
nad posadzkg)

- cokoly wyoblone wys. ok. 10 cm, pod warstwe uzytkowq

Odpowiedz nr 46

Listwy nalezy umiesci¢ ok. 10 cm nad podloga zgodnie z zapisami PFU.

Pytanie nr 47

Czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie brodzikow prysznicowych zamiast spadkow
kopertowych w posadzce w obrgbie prysznica; jezeli tak to na jakiej wysokosci ma byc¢
montowany brodzik w tazienkach dziecigcych w ztobku i w przedszkolu?

Odpowiedz nr 47

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania brodzikow prysznicowych w obrebie
prysznica.

Pytanie nr 48

Czy zamawiajacy dopuszcza zmian¢ materialu na parapety wewnetrzne np. konglomerat
grubosci 3cm?

Odpowiedz nr 48

Zamawiajacy zmienia material parapetow wewnetrznych na konglomerat grubosci 3
cm.

Pytanie nr 49

Czy zamawiajacy dopuszcza zmiane drzwi wewnetrznych PCV na drzwi wewngtrzne
obiektowe z ramg drewniang i wypelnieniem ptyta widrowa?

Odpowiedz nr 49

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany drzwi wewnetrznych na drzwi wewne¢trzne
obiektowe z rama drewniang w wypelnieniem plyta wiérowa.

Pytanie nr 50
Czy zamawiajacy potwierdza zapis z PFU, ze przeszklenie w drzwiach do weztéw
sanitarnych w salach dziecigcych ma by¢ nieprzezierne?
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Odpowiedz nr 50

Zamawiajacy zmienia zapis z PFU dotyczacy przeszklenia w drzwiach do wezlow
sanitarnych w salach dziecigcych. Nalezy przyjac¢ przeszklenie w drzwiach do wezlow
sanitarnych w salach dzieci¢cych jako przezierne.

Pytanie nr 51

Czy ze wzgledu na brak sufitow podwieszanych w salach dziecigcych zamawiajacy
dopuszcza miejscowe obnizenia?

Odpowiedz nr 51

Zamawiajacy dopuszcza miejscowe obnizenia.

Pytanie nr 52

Czy zamawiajacy potwierdza, ze wyposazenie meblowe sal i szatni dziecigcych nie jest
przedmiotem tego przetargu?

Odpowiedz nr 52

Zamawiajacy informuje, ze wyposazenie meblowe sal i szatni dzieciecych nalezy
uwzglednié¢ w etapie opracowania dokumentacji projektowej, natomiast nie uwzgledniaé
w etapie robét budowlanych.

Pytanie nr 53

Czy Zamawiajacy potwierdza 5 % odchyltke + od podanych wymiarow budynkow i ich
powierzchni?

Odpowiedz nr 53

Zamawiajacy dopuszcza 3% odchylki =+ od podanych wymiaréw budynkéw i ich
powierzchni.

Pytanie nr 54

Prosimy o wyjasnienie

Warunki usunigcia kolizji z dn. 03.06.2018 zalaczone do przetargu dotycza przebudowy
urzadzen elektroenergetycznych PGE kolidujacych z projektowang budowa ztobka i
przedszkola zostaly wydane dla dzialek nr. 1047/8 1 1047/9. Projektowana inwestycja
zlokalizowana jest na dziatkach 1047/12, 1047/13, 1047/15 i 1047/16. Kolidujaca linia SN
przebiega przez dziatki 1047/13, 1047/16 1 1048/2, natomiast dzialek 1047/8 1 1047/9 nie
udato sie¢ zlokalizowa¢ na mapie do celow projektowych.

Odpowiedz nr 54

Niezgodnos$¢ numeréw dzialek wynika z dokonanego podzialu geodezyjnego dziatek o nr
1047/8 i1 1047/9.

Pytanie nr 55

W szczego6lnosci prosimy o wyjasnienie nastepujacych kwestii:

Wyjasnienie czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie zlobka i przedszkola w technologii
innej niz technologia modutowa o konstrukcji stalowej przy uwzglednieniu faktu, iz:

1) glowng zaleta technologii modutowej o konstrukcji stalowej jest szybkos¢
wykonania obiektu przy jednoczesnym istotnym zwigkszeniu kosztow Zamowienia,
2) wykonanie ztobka i przedszkola w technologii innej niz technologia modutowa o

konstrukcji stalowej jest mozliwe w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przy
jednoczesnym istotnym obnizeniu kosztow Zamoéwienia,

3) wykonanie zlobka 1 przedszkola w technologii innej niz technologia modutowa o
konstrukcji stalowej nie spowoduje obnizenia waloréw technicznych, jakosciowych
ani estetycznych obiektu,

4) wykonanie ztobka i przedszkola w technologii innej niz technologia modutowa o
konstrukcji stalowej pozwala na zachowanie waloru modutowosci catego obiektu,
5) wymog wykonania zlobka i przedszkola w technologii modutowej o konstrukcji

stalowej nie znajduje uzasadnienia w  zobiektywizowanych  potrzebach
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Zamawiajacego, ani nie jest uzasadniony wzgledami funkcjonalnymi, jak rowniez
technicznymi,

6) wymog Wykonania ztobka i przedszkola w technologii modutowej o konstrukcji
stalowe] uniemozliwia stosowanie technologii tanszych a jednoczesnie spetniajacych
pozostale wymagania Zamawiajacego, co stanowi¢ mozne naruszenie zasady
proporcjonalnos$ci 1 bezzasadnie ogranicza uczciwg konkurencje w Swietle tresci art.
7 ust. 11 art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z po6zn. zm.), ktory stanowi, ze
Zamawiajacy przygotowuje i przeprowadza postepowanie o udzielenie zamowienia w
sposob zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencji 1 rowne traktowanie
wykonawcow oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnosci i przejrzystosci, tresci art.
art. 29 ust. 2 tejze ustawy, ktory stanowi, ze przedmiotu zamowienia nie mozna
opisywa¢ w sposob, ktory moglby utrudnia¢ uczciwa konkurencje oraz tresci art. 17
ust. 1 pkt 1 ustawa o odpowiedzialno$ci za naruszenie dyscypliny finansow
publicznych z dnia 17 grudnia 2004 r. tj. z dnia 12 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1440), ktory stanowi, iz naruszeniem dyscypliny finanséw publicznych jest
niezgodne z przepisami o zamowieniach publicznych opisanie przedmiotu zamowienia
publicznego w sposob, ktory moglby utrudnia¢ uczciwg konkurencije;

7) wymog wykonania ztobka i przedszkola w technologii modutowej o konstrukcji
stalowej eliminuje inne technologie wykonania obiektu bez uzasadnionej przyczyny w
swietle tresci Wyroku Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 4 stycznia 2018 r. KIO
2707/17, zgodnie z ktorym dokonanie opisu przedmiotu zamowienia w sposob, ktory
dyskryminuje jakikolwiek produkt stanowigcy element sktadowy zamodwienia, lub
eliminuje jakakolwiek technologi¢ bez uzasadnionej przyczyny roéwniez stanowi
naruszenie zasady uczciwej konkurencji, wyrazonej w art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust.
1 powotanej ustawy, jezeli dokonanie takiego opisu nastgpito bez uzasadnionej
przyczyny,

8) wymog wykonania ztobka 1 przedszkola w technologii modutowej o konstrukcji
stalowej eliminuje inne tansze technologie wykonania obiektu bez uzasadnionej
przyczyny w $wietle treSci Wyroku Krajowej Izby Odwolawczej z dnia 10
pazdziernika 2019 r. KIO 1912/19, zgodnie z ktérym jednostka sektora finansow
publicznych winna zapewni¢ wydatkowanie Srodkéw publicznych w  sposob
oszczedny, celowy z uzyskaniem najlepszych efektow z poniesionych naktadow oraz z
poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji;

9) wymog wykonania zlobka 1 przedszkola w technologii modutowej o konstrukeji
stalowej eliminuje inne tansze technologie wykonania obiektu bez uzasadnionej
przyczyny i bezzasadnie ogranicza uczciwg konkurencje w $wietle tresci Wyrok
Krajowej Izby Odwolawczej z dnia 7 maja 2015 r. KIO 853/15, zgodnie z ktdorym
Zamawiajacy nie ma prawa do takiego ksztattowania wymagan specyfikacji (w tym
opisu przedmiotu zamowienia), ktore moga prowadzi¢ do nadmiernego ograniczenia
konkurencji z powodow, ktdrych zamawiajacy w sposob nalezyty nie wykazal?

Odpowiedz nr 55
Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania zlobka i przedszkola w technologii innej niz
wskazana w PFU, czyli technologia modulowa o konstrukcji stalowej.

Pytanie nr 56

W przypadku dopuszczenia wykonania zlobka i1 przedszkola w technologii innej niz
technologia modulowej o konstrukcji stalowej dopuszczenia prosimy o wykreslenie ze
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (I1.2.4) okreslania ,,w technologii modutowe;j
stalowej”.

Odpowiedz nr 56

Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania zlobka i przedszkola w technologii innej niz
wskazana w PFU, czyli technologia modulowa o konstrukcji stalowej.
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Pytanie nr 57

W przypadku dopuszczenia wykonania ztobka i przedszkola w technologii innej niz
technologia modutowa o konstrukcji stalowej dopuszczenia prosimy o wykreslenie ze
Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamoéwienia (XIII.c) ,,w technologii modutowej stalowe;j”.
Odpowiedz nr 57

Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania zlobka i przedszkola w technologii innej niz
wskazana w PFU, czyli technologia modulowa o konstrukcji stalowej.

Pytanie nr 58

W przypadku dopuszczenia wykonania ztobka i1 przedszkola w technologii innej niz
technologia modutowej o konstrukcji Stalowej dopuszczenia prosimy o wykreslenie ze
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (V.1.3.1) oraz ogloszenia o zamowieniu
(IT.1.3) okreslen ,,w technologii modutowe;j stalowe;j”

Odpowiedz nr 58

Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania zlobka i przedszkola w technologii innej niz
wskazana w PFU, czyli technologia modulowa o konstrukcji stalowe;j.

Pytanie nr 59

Prosimy o wyjasnienie co Zamawiajacy rozumie przez zapis z punktu 3.0.3.1
,W pomieszczeniach produkcyjnych nalezy wykonaé instalacj¢ wentylacji mechanicznej
nawiewno —wywiewnej z chtodzeniem powietrza”?

Odpowiedz nr 59

Zamawiajacy wyjasnia - centrala nawiewno-wywiewna ma by¢ wyposazona w uklad
schladzania powietrza.

Pytanie nr 60

Czy w ramach zadania centrale wentylacyjne instalowane na budynkach wyposazy¢ nalezy w
chlodnice umozliwiajace wstepne przygotowanie (schiodzenie) powietrza nawiewanego w
okresie letnim czy tez chlodzenie winno by¢ realizowane jedynie poprzez instalacje
klimatyzacji?

Odpowiedz nr 60

Centrale maja by¢ wyposazone w uklad schladzania powietrza.

Pytanie nr 61

Z uwagi na dopuszczenie prawne zastosowania dwoch rozwigzan odnosnie wentylacji
technologicznej kuchni czy Zamawiajacy w ramach wyposazenia kuchni przewiduje montaz
okapow nawiewno-wywiewnych umozliwiajacych odzysk ciepta czy zwyklych okapow
wyposazonych w wentylator wyciggowy?

Odpowiedz nr 61

Okapy majg by¢ dobrane w sposob zapewniajacy wlasciwa, normowa wentylacje
pomieszczen jak i wlasciwe odprowadzenie ciepla i oparow znad stanowisk pracy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Pytanie nr 62

Majac na uwadze zblizajacy si¢ termin skladani ofert, uprzejmie prosimy o szybka odpowiedz
1/lub przetozenie terminu sktadania ofert dla w/w zapytania.

Odpowiedz nr 62

Termin skladania ofert zostal przesuniety na dzien 09.04.2020 r.

Pytanie nr 63

Czy w zwiazku z terminem zakonczenia na 31.05.2023 zamawiajacy dopuszcza zmiang
technologii wykonania obiektu z technologii modutowej o konstrukcji stalowej na inne
technologie tradycyjne z zachowaniem wszystkich wymagan, parametrow technicznych,
poszczegbdlnych wspotczynnikéw 1 termindw. Powyzsza zmiana wplynetaby korzystnie na
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ceng dla Zamawiajgcego. Jezeli tak to prosimy o stosowne zmiany zapisu SIWZ.

Odpowiedz nr 63

Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania zlobka i przedszkola w technologii innej niz
wskazana w PFU, czyli technologia modulowa o konstrukcji stalowej.

Pytanie nr 64

Czy w zwigzku z wprowadzonym przez Polski Rzad stanem epidemii, co spowodowalo
ograniczenia w poszczegdlnych branzach, a tym samym przetozyto si¢ uzyskanie stosownych
wycen od dostawcéw 1 podwykonawcow istnieje mozliwos¢ przetozenia terminu sktadania
ofert do 03.04.2020

Odpowiedz nr 64

Termin skladania ofert zostal przesuniety na dzien 09.04.2020 r.

Pytanie nr 65
Prosz¢ o zgod¢ dopuszczenie technologii modutowej zelbetowe] jako rozwigzania
rownorzednego 1 dopuszczenie uczestnictwa w przetargu generalnego wykonawcy
realizujacego budowe przy zastosowaniu systemu budownictwa w technologii modutowe;j
prefabrykowanej zelbetowe;j.
Technologia modutowa prefabrykacji zelbetowej umozliwia wykonanie obiektow w
bardzo wysokiej jakosci, energooszczednych, ognioodpornych, trwatych i ekonomicznych.
Czas budowy jest podobny do technologii modutowej stalowej.
Odpowiedz nr 65
Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania zlobka i przedszkola w technologii innej niz
wskazana w PFU, czyli technologia modulowa o konstrukcji stalowej.

Pytanie nr 66
W zwiazku z obecng sytuacja w Polsce prosimy o:
a. przesuniecie terminu na zadawanie wyjasnien tresci Zapytania o do 15 kwietnia
2020 .
b. przesuniecie terminu sktadania ofert minimum o 21 dni od wyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu na zlozenie oferty.
Odpowiedz nr 66
Termin skladania ofert zostal przesuniety na dzien 09.04.2020 r.

Zamawiajacy w osobnych plikach publikuje zmienione:

1. Zestawienie wyposazenia technologicznego pomieszczen — budynek ztobka.
2. Zestawienie wyposazenia technologicznego pomieszczen — budynek przedszkola .



