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Dotyczy przetargu pn.: Roboty budowlane w formule zaprojektuj-zbuduj polegajgce na budowie
Hobka i przedszkola w technologii modufowej na osiedlu Budziwdj w Rzeszowie wraz
7 zagospodarowaniem terenu w ramach zadan inwestycyjnych: ,,Budowa ilobka na os. Budziwoj
w Rzeszowie”, ,,Budowa przedszkola na os. Budziwdj w Rzeszowie”

ZMIANA 1 WYJASNIENIA TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwieh
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej Pzp, Zamawiajacy
publikuje tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami:

UMOWA

Pytanie nr 3

Ad. § 3 ust. 7 - prosimy o zmodyfikowanie zapisu: ,,Wykonawca moze dokonaé przelewu
przyshugujgcej mu wierzytelnosci od Zamawiajgcego po uzyskaniu pisemnej zgody”.
Odpowiedz nr 3

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w § 3 ust. 7 Umowy.

Pytanie nr 4

Ad. § 5 ust. 11 — prosimy o przedstawianie tresci zarzadzenia.

Odpowiedz nr 4

Miejska Komisja ds. Oceny Projektéw Inwestycji Miejskich, zwana KOPI dokonuje
oceny zadan inwestycyjnych przygotowywanych przez Urzad Miasta Rzeszowa oraz
jednostki organizacyjne miasta Rzeszowa pod katem ich celowosci, oszczednosci oraz
dokonuje analizy techniczno-ekonomicznej umozliwiajacej oceng ich efektywnosci.
KOPT ocenia dokumentacjg, w szczegélnosci pod wzgledem:

- adekwatnosci proponowanych rozwigzan technologicznych i materialowych do
rzeczywistych potrzeb, dla ktérych jest realizowane zadanie inwestycyjne;

- efektywnoSci alternatywnych rozwiazan technologicznych i materialowych.

KOPI bada réwniez relacje pomiedzy rzeczywistymi potrzebami, dla ktérych jest
realizowane zadanie inwestycyjne, a wydatkami ponoszonymi w fazie eksploatacyjnej po
jego zakonczeniu.

Posiedzenia KOPI odbywaja si¢ w miare potrzeb, w zaleznosci od wnioskéw
wplywajacych od dyrektorow wydzialow Urzedy Miasta Rzeszowa oraz dyrektorow
Jednostek organizacyjnych miasta Rzeszowa.

Pytanie nr 5

Ad. § 6 ust. 2 pkt 10 — prosimy o wykreslenie.

Odpowiedz nr 5

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy ujete w § 6 ust.2 pkt 10 Umowy.

Pytanie nr 6

Ad. §7 ust. 1 — prosimy o zmodyfikowanie zapisu oraz dodanie w jego tresci, iz przeniesienie
majatkowych praw autorskich nastgpuje z chwilg zaplaty naleznego wynagrodzenia
wykonawcy oraz z chwilg podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru dokumentacji
projektowe;j.
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Odpowiedz nr 6
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy ujete w § 7 ust. 1 Umowy.

Pytanie nr 7

Ad. § 9 ust. 3 lit. ¢ — prosimy o wykreslenie z uwagi, iz w obrocie gospodarczym jest
powszechna praktyka, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania jest zatrzymywane w faktur
podwykonawcy.

OdpowiedZ nr 7

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujgte w § 9 ust. 3 lit. ¢ Umowy.

Pytanie nr 8

Ad.§ 9 ust. 6 - prosimy o zmiang terminu z 7 dni na 14 dni.
Odpowiedz nr 8

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w § 9 ust. 6 Umowy.

Pytanie nr 9

Ad.§ 9 ust. 9 - prosimy o zmiang terminu z 7 dni na 14 dni oraz prosimy o nie zamykanie
katalogu umow dostawy tylko dopisanie itp.

Odpowiedz nr 9

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w § 9 ust. 9 Umowy.

Pytanie nr 10

Ad. § 9 ust. 12 — prosimy o wykreslenie lub zmiang poinformowanie Zamawiajgcego.
Odpowiedz nr 10

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujgte w § 9 ust. 12 Umowy.

Pytanie nr 11

Ad. § 9 ust. 16 — Prosimy o wyjasnianie, czy jezeli Zamawiajgcy akceptuje umowe z
podwykonawca to, czy nalezy uzyskiwaé dodatkowg zgode Zamawiajgcego na wejscie i
rozpoczecie prac? Jezeli tak to prosimy o wykreslenie z uwagi na zbyt duzy formalizm.
Odpowiedz nr 11

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy ujete w § 9 ust. 16 Umowy.

Pytanie nr 12

Ad. § 17 ust. 1 pkt 3 — prosimy o zmiang wysokosci kary na 7%.
Odpowiedz nr 12

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w § 17 ust. 1 pkt 3 Umowy.

Pytanie nr 13

Ad. § 17 ust. 1 pkt 5 — prosimy o zmlane; wysokosci kary na 0,5%.
Odpowiedz nr 13

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w § 17 ust. 1 pkt 5 Umowy.

Pytanie nr 14

Ad. § 17 ust. 1 pkt 6 — prosimy o zmian¢ wysokosci kary na 0,5%.
Odpowiedz nr 14

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w § 17 ust. 1 pkt 6 Umowy.
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Pytanie nr 15

Ad. § 17 ust. 1 pkt 7 — prosimy o zmiane wysokosci kary na 0,2%.
Odpowiedz nr 15

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy ujete w § 17 ust. 1 pkt 7 Umowy.

Pytanie nr 16

Ad. § 17 ust. 1 pkt 8 — prosimy o zmiane wysokoéci kary na 0,2%.
Odpowiedz nr 16

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w § 17 ust. 1 pkt § Umowy.

Pytanie nr 17

Ad. § 17 ust. 1 pkt 9 — prosimy o zmiane wysokosci kary na 0,2%.
Pytanie nr 17

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w § 17 ust. 1 pkt 9 Umowy.

Pytanie nr 18

Ad. § 17 ust. 1 pkt 12 — prosimy o zmiane wysokosci kary na 500 zi.
OdpowiedZ nr 18

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujgte w § 17 ust. 1 pkt 12 Umowy.

Pytanie nr 19

Ad. § 17 ust. 2 — prosimy o zmiang wysokosci kary na 10%. Wykonawca zwraca uwage, iz
zgodnie z orzecznictwem Sgdu Najwyzszego maksymalna suma kar umownych powinna
odpowiada¢ wysoko$ci kary umownej przewidzianej za odstapienie od umowy.,

Odpowiedz nr 19

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w § 17 ust. 2 Umowy.

Pytanie nr 20

Ad. § 17 ust. 6 — prosimy od dodanie zapisu: ,,Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare
umowng z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn
dotyczacych Zamawiajacego w wysokoscei 10% lacznego wynagrodzenia umownego brutto.
Odpowiedz nr 20

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy ujete w § 17 ust. 6 Umowy.

Pytanie nr 21

Ad. § 18 ust. 1 pkt 4 i 5— prosimy o wykreslenie.

Odpowiedz nr 21

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w § 18 ust. 1 pkt 415 Umowy.

Pytanie nr 22

Ad. § 18 ust. 1 — prosimy o dopisanie ust. la o tre$ci: Wykonawcy przystuguje prawo
odstapienia od umowy w ciagu 30 dni od zaistnienia nizej wymienionych okolicznosci:
Zamawiajgcy nie wywiazuje sie z obowigzkéw okreslonych w § 6 ust. 1.

Odpowiedz nr 22

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w § 18 ust. 1

Pytanie nr 23

Ad. §19 ust. 2 — prosimy o dopisanie:

9 - innymi przypadkami, gdy zmiana pozostaje w bezposrednim zwigzku przyczynowo -
skutkowym z wystapieniem danych okolicznosci i nie wykracza poza to, co konieczne w celu
przeciwdziatania skutkom takiej zmiany okolicznosci;

10 - gdy nastapi dhugotrwate pozyskiwanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa”
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OdpowiedZ nr 23
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujgte w § 19 ust. 2

Pytanie nr 24
Ad. § 23 ust. 1 pkt 1 Czy Zmawiajacy oczekuje zawarcia dodatkowej umowy

ubezpieczeniowej OC dedykowanej tylko dla tej inwestycji? Jezeli tak to prosimy o
wykreslenie, bo ust. 2 méwi, ze wykonawca musi posiada¢ OC dzialalnosci gospodarczej
obejmujacej przedmiot niniejszej umowy. Wigc byloby to dublowanie, co moze rzutowaé na
kwote wynagrodzenia.

OdpowiedzZ nr 24

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujgte w § 23 ust. 1 pkt 1 Umowy

Pytanie nr 25
Ad. §5
1. Przekazanie dokumentacji
Czy zamawiajacy przewiduje ctapowanie przekazywania i akceptacji dokumentacji
projektowe;j:
a) projekt budowlany wraz z innymi dokumentami wymaganymi do uzyskania
pozwolenia na budowe
b) projekt wykonawczy,
¢) kosztorysy, przedmiary i pozostale dokumenty wymienione w PFU i SIWZ — po
uzyskaniu pozwolenia na budowg
Odpowiedz nr 25
Etapowanie przekazywania dokumentacji projektowej okreSlone zostanie w
harmonogramie, ktory Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu, a Zamawiajjcy
zaakceptuje.

Pytanie nr 26

W ilu egzemplarzach nalezy przekaza¢ dokumentacj¢ do akceptacji?
OdpowiedZ nr 26

Wykonaweca przekaze do akceptacji 1 egz. dokumentacji.

Pytanie nr 27

W jakim terminie po przekazaniu dokumentacji zostanie powolana KOPI i w jakim terminie
zostanie przekazany protokét z posiedzenia komisji?

Odpowiedz nr 27

Zamawiajacy dokona sprawdzenia, w tym przedstawienia na posiedzeniu KOPI w
terminie do 10 dni. Jezeli termin ten okaZe si¢ niewystarczajacy, Zamawiajgcy
powiadomi o tym fakcie Wykonawce¢ ze wskazaniem nowego terminu. Protokoél z
posiedzenia komisji przeslany zostanie bez zb¢dnej zwloki.

Pytanie nr 28

W jakim terminie od otrzymania protokolu wykonawca ma uzupelni¢ dokumentacje¢ w
zakresie wskazanym w protokole?

OdpowiedzZ nr 28

Wykonawca ma uzupelni¢ dokumentacj¢ w terminie do 4 dni po zgloszeniu przez
Zamawiajacego nieprawidlowosci.

Pytanie nr 29

Kto bedzie akceptowal dokumentacje po wprowadzeniu uwag z protokotu i w jakim terminie?
OdpowiedZ nr 29

Dokumentacje po wprowadzeniu uwag z protokolu akceptowal bedzie wyznaczony do
tego zadania pracownik Zamawiajacego w terminie do 10 dni.
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Pytanie nr 30

Czy zamawiajgcy posiada i przekaze prawa autorskie do koncepcji zawartej w PFU
umozliwiajgce wprowadzanie zmian bez wymogu uzyskania zgody autora?

Odpowiedz nr 30

Zamawiajacy posiada i przekaze prawa autorskie do opracowania zawartego w PFU.

PFU

Pytanie nr 31

Prosimy o udzielenie informacji, na ile dzieci jest projektowany ztobek, a na ile przedszkole?
Odpowiedz nr 31

Nalezy przyja¢ liczbe dzieci zgodnie z PFU.

Pytanie nr 32

Prosimy o udzielenie informacji ile dzieci bedg liczyty grupy przedszkolne a ile ztobkowe?
Odpowiedz nr 32

Nalezy przyja¢ liczb¢ dzieci zgodnie z PFU,

Pytanie nr 33

Prosimy o udzielenie informacji jaka ilo$¢ personelu planowana jest w kazdej placowce?
Odpowiedz nr 33

Nalezy przyja¢ liczbe personelu zgodnie z PFU.

Pytanie nr 34

Czy w zlobku bedzie zatrudniona pielegniarka, czy nalezy przewidzie¢ gabinet pielegniarki?
Odpowiedz nr 34

Zamawiajacy nie przewiduje wyposazenia budynkéw w dodatkowe gabinety.

Pytanie nr 35

Czy w przedszkolu bedzie zatrudniony logopeda, psycholog - czy nalezy przewidzieé¢ taki
gabinet?

Odpowiedz nr 35

Zamawiajgcy nie przewiduje wyposazenia budynkéw w dodatkowe gabinety.

Pytanie nr 36

Czy w przedszkolu nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ laczenia dwoch sal na potrzeby imprez
okolicznos$ciowych $ciang sktadang?

Odpowiedz nr 36

Zamawiajgcy nie przewiduje laczenia sal za pomocg §ciany skladane;j.

Pytanie nr 37

Wg obowiazujgcych przepiséw kabiny w zlobkach i przedszkolach majg byé wydzielone i
zamykane przegrodami o wysokosci 150 cm; w koncepcji nie ma zamykanych kabin, czy
nalezy uwzgledni¢ kabiny w wycenie inwestycji?

Odpowiedz nr 37

Tak, kabiny nalezy przewidzie¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, co zapisano w
czesci opisowej PFU.

Pytanie nr 38

Wg obowigzujgcych przepisow drzwi ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla ponad
6 0s6b o ograniczonej zdolnodci poruszania si¢ (budynki ZLII) powinny otwieraé sie na
zewnatrz i po calkowitym otwarciu nie zaweza¢ drog ewakuacyjnych — otwieraé sie z
wylozeniem na $ciang lub posiada¢ samozamykacz — warunek ten nie jest speliony w
koncepcji- czy zamawiajacy potwierdza obowigzek zastosowania takich drzwi?
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Odpowiedz nr 38

Zamawiajacy potwierdza i informuje, ze rodzaj i sposob otwierania drzwi przewidzie¢
nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami na etapie opracowywania projektu
budowlanego w uzgodnieniu z rzeczoznawca ds. ochrony pozarowej i ewakuacji.

Pytanie nr 39

Wg obowigzujacych przepiséw pomieszczenia przeznaczone na zbiorowy pobyt dzieci majg
spetniaé wymog nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy w godzinach 8-
16 — co w praktyce oznacza, ze sale dziecigce muszg mie¢ okna od strony potudniowej,
poludniowo wschodniej ew. potudniowo zachodniej - w koncepcji budynku ztobka sala nr 1
ma o$wietlenie pétnocno zachodnie ktére nie zapewni wymaganego nastonecznienia — czy
zamawiajacy wymaga przeprojektowania budynku?

Odpowiedz nr 39

Zamawiajacy informuje ze projekt musi spelnia¢ wymagania obowigzujacych przepisow
dotyczac naslonecznienia pomieszezen. Zaprojektowana sala nr 0.1 zlokalizowana
zostala prawidlowo, niemniej na etapie opracowywania projektu budowlanego autor
projektu powinien precyzyjnie wyznaczy¢ linijke slonica adekwatng do ostatecznych
przyjetych rozwigzan projektowych, przeprowadzi¢ niezb¢dne obliczenia a w razie
potrzeby wprowadzi¢ konieczne zmiany.

Pytanie nr 40

Wg obowiazujgcych przepiséw miejsca postojowe (do 10 miejsc) majg by¢ oddalone o 7 m
od okien pomieszczen na staly pobyt ludzi — czy nalezy przewidzie¢ inng lokalizacje 10
miejsc zlokalizowanych przy budynku ztobka?

Odpowiedz nr 40

Zamawiajacy informuje ze projekt musi spelniaé wymagania obowigzujgcych
przepisow. Na etapie opracowywania projektu budowlanego autor projektu powinien
przeanalizowa¢é ostatecznie przyjety uklad okien w pomieszczeniach przeznaczonych na
staly pobyt ludzi w KkontekScie ostatecznie zaprojektowanych elementéw
zagospodarowania terenu w tym odleglo$ci od miejsc postojowych i w razie potrzeby
wprowadzi¢ niezbedne zmiany.

Pytanie nr 41

Wg obowigzujacych przepiséw place zabaw maja by¢ oddalone o 10 m od okien pomieszczen
na staly pobyt ludzi — czy nalezy przewidzie¢ inna lokalizacje placow zabaw?

Odpowiedz nr 41

Zamawiajacy informuje ze projekt musi spelnia¢ wymagania obowigzujacych
przepiséw. Na etapie opracowywania projektu budowlanego autor projektu powinien
przeanalizowaé ostatecznie przyjety uklad okien w pomieszczeniach przeznaczonych na
staly pobyt ludzi w kontekicie ostatecznie zaprojektowanych elementéw
zagospodarowania terenu w tym odleglosci od placow zabaw i w razie potrzeby
wprowadzi¢ niezbedne zmiany.

Pytanie nr 42

Okna z sal dzieciecych otwierajg sie na zewnatrz — czy pelnig role wyjscia ewakuacyjnego?
Czy zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie podziatu w oknach szczegélnie rozwieranych ze
wzgledu na ich wysokos¢ (280cm) 1 mozliwoscei techniczne wykonania takich okien?
Odpowiedz nr 42

Funkcja okien ,balkonowych” zostanie okreSlona przez projektanta na etapie
opracowywania projektu budowlanego.

Pytanie nr 43
Prosze o doprecyzowanie wymagan dotyczacych okien podanych w PFU jako:
- szyby niskoemisyjne zapewniajgce ochrone przed slovicem (przeciwsloneczne), o
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neutralnym  zabarwieniu i wysokiej przepuszczalnosci Swiatla, o wspdlczynniku
zatrzymania ener gii stonecznej min. 50%;
- wg obowigzujacych przepiséw — okreslany jest wspotczynnik przepuszczalnosci energii
calkowitej promieniowania stonecznego okien oraz przegrod szklanych i przezroczystych
g liczony wedlug wzoru:
g =1C - gn - (w okresie letnim nie moze by¢ wiekszy niz 0,35)
gdzie: gn — wspélczynnik calkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania
stonecznego dla typu oszklenia,
fC — wspélczynnik redukceji promieniowania, ze wzgledu na zastosowane urzadzenia
przeciwstoneczne.
Odpowiedz nr 43
Projekt musi spelnia¢ wymagania obowigzujacych przepiséw, w tym warunkéw
technicznych dotyczacych wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii.

Pytanie nr 45

Czy zamawiajacy dopuszeza zmiang rozwigzania posadowienia urzadzen na dachu z
podkonstrukeji np. na system BIG FOOT?

Odpowiedz nr 45

Zamawiajacy pozostawia zapis PFU dotyczacy posadowienia urzadzen na dachu za
pomoc3 podkonstrukcji.

Pytanie nr 46

W opisie koncepcji wprowadzono nie spdjne ze sobg zapisy - prosze o wyjasnienie:

- listwa o szerokosci 10cm, grubosci 2mm, dot listwy 2cm nad cokolikiem posadzki (10 cm
nad posadzkg)

- cokoly wyoblone wys. ok. 10 ¢cm, pod warstwe uzytkowq

Odpowiedz nr 46

Listwy nalezy umiesci¢ ok. 10 cm nad podloga zgodnie z zapisami PFU.

Pytanie nr 47

Czy zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie brodzikéw prysznicowych zamiast spadkéow
kopertowych w posadzce w obrebie prysznica; jezeli tak to na jakiej wysokosci ma byé
montowany brodzik w lazienkach dzieciecych w ztobku i w przedszkolu?

Odpowiedz nr 47

Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania brodzikéw prysznicowych w obrebie
prysznica.

Pytanie nr 48

Czy zamawiajacy dopuszcza zmiang materialu na parapety wewnetrzne np. konglomerat
grubosci 3cm?

Odpowiedz nr 48

Zamawiajacy zmienia material parapetow wewnetrznych na konglomerat grubosci 3
cm.

Pytanie nr 49

Czy zamawiajacy dopuszcza zmiang drzwi wewnetrznych PCV na drzwi wewnetrzne
obiektowe z ramg drewniang i wypelnieniem plyta widrowg?

Odpowiedz nr 49

Zamawiajacy nie dopuszeza zmiany drzwi wewnetrznych na drzwi wewnetrzne
obiektowe z rama drewniang w wypelnieniem plyta wiérows.

Pytanie nr 50
Czy zamawiajacy potwierdza zapis z PFU, ze przeszklenie w drzwiach do wezlow
sanitarnych w salach dzieciecych ma by¢ nieprzezierne?
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Odpowiedz nr 50

Zamawiajacy zmienia zapis z PFU dotyczacy przeszklenia w drzwiach do wezléw
sanitarnych w salach dzieciecych. Nalezy przyjaé przeszklenie w drzwiach do wezléw
sanitarnych w salach dziecigcych jako przezierne.

Pytanie nr 51

Czy ze wzgledu na brak sufitbw podwieszanych w salach dziecigcych zamawiajacy
dopuszcza miejscowe obnizenia?

Odpowiedz nr 51

Zamawiajacy dopuszcza miejscowe obniZenia.

Pytanie nr 52

Czy zamawiajagcy potwierdza, ze wyposazenie meblowe sal i szatni dziecigcych nie jest
przedmiotem tego przetargu?

OdpowiedZ nr 52

Zamawiajgcy informuje, Ze wyposazenie meblowe sal i szatni dziecigcych nalezy
uwzglednié w etapie opracowania dokumentacji projektowej, natomiast nie uwzgledniaé
w etapie rob6t budowlanych.

Pytanie nr 53

Czy Zamawiajacy potwierdza 5 % odchylke + od podanych wymiaréw budynkéw i ich
powierzchni?

Odpowiedz nr 53

Zamawiajacy dopuszeza 3% odchylki £ od podanych wymiaréw budynkéw i ich
powierzchni.

Pytanie nr 54

Prosimy o wyjasnienie

Warunki usuniecia kolizji z dn. 03.06.2018 zalaczone do przetargu dotyczg przebudowy
urzadzen elektroenergetycznych PGE kolidujacych z projektowana budowa zlobka i
przedszkola zostaly wydane dla dzialek nr. 1047/8 i1 1047/9. Projektowana inwestycja
zlokalizowana jest na dziatkach 1047/12, 1047/13, 1047/15 1 1047/16. Kolidujgca linia SN
przebiega przez dziatki 1047/13, 1047/16 i 1048/2, natomiast dzialek 1047/8 i 1047/9 nie
udato si¢ zlokalizowac na mapie do celow projektowych.

Odpowiedz nr 54

Niezgodno$¢é numeroéw dzialek wynika z dokonanego podzialu geodezyjnego dzialek o nr
1047/8 i 1047/9.

Pytanie nr 55

W szczegdlnoscei prosimy o wyjasnienie nastepujacych kwestii:

Wyjasnienie czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie zlobka i przedszkola w technologii
innej niz technologia modutowa o konstrukeji stalowej przy uwzglednieniu faktu, iz:

1) gléwng zaleta technologii modutowej o konstrukcji stalowej jest szybkosé
wykonania obiektu przy jednoczesnym istotnym zwigkszeniu kosztow Zamodwienia,
2) wykonanie zlobka i przedszkola w technologii innej niz technologia modutowa o

konstrukeji stalowej jest mozliwe w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przy
jednoczesnym istotnym obnizeniu kosztéw Zamowienia,

3) wykonanie zlobka i przedszkola w technologii innej niz technologia modutowa o
konstrukcji stalowej nie spowoduje obnizenia waloréw technicznych, jakosciowych
ani estetycznych obiektu,

4) wykonanie zlobka i przedszkola w technologii innej niz technologia modutowa o
konstrukcji stalowej pozwala na zachowanie waloru modutowosci calego obiektu,
5) wymoég wykonania ztobka 1 przedszkola w technologii modulowej o konstrukeji

stalowej nie znajduje uzasadnienia w  zobiektywizowanych potrzebach
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Zamawiajacego, ani nie jest uzasadniony wzgledami funkcjonalnymi, jak réwniez
technicznymi,

6) wymog wykonania ztobka i przedszkola w technologii modutowej o konstrukcji
stalowej uniemozliwia stosowanie technologii taiszych a jednoczesnie spemiajacych
pozostale wymagania Zamawiajacego, co stanowi¢ mozne naruszenie zasady
proporcjonalnosci i bezzasadnie ogranicza uczciwg konkurencje w Swietle tresci art.
7 ust. 11 art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity z dnia 11
wrzesnia 2019 r. DzU. z 2019 r. poz. 1843 z poézn. zm.), ktéry stanowi, ze
Zamawiajacy przygotowuje i przeprowadza postgpowanie o udzielenie zamdéwienia w
sposob zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencji i réwne traktowanie
wykonawcdw oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnosci i przejrzystosci, tresci art.
art. 29 ust. 2 tejze ustawy, ktéry stanowi, ze przedmiotu zamdwienia nie mozna
opisywa¢ w sposob, ktéry mogiby utrudniaé¢ uczciwa konkurencje oraz tresci art. 17
ust. 1 pkt 1 ustawa o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finanséw
publicznych z dnia 17 grudnia 2004 r. tj. z dnia 12 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1440), ktoéry stanowi, iz naruszeniem dyscypliny finanséw publicznych jest
niezgodne z przepisami o zamdwieniach publicznych opisanie przedmiotu zamdéwienia
publicznego w sposdb, ktéry mégtby utrudniaé uczciwa konkurencje;

7) wymog wykonania zlobka i przedszkola w technologii modutowej o konstrukcji
stalowej eliminuje inne technologie wykonania obiektu bez uzasadnionej przyczyny w
$wietle tresci Wyroku Krajowej Izby Odwolawczej z dnia 4 stycznia 2018 r. KIO
2707/17, zgodnie z ktérym dokonanie opisu przedmiotu zaméwienia w sposéb, ktory
dyskryminuje jakikolwiek produkt stanowigcy element skladowy zaméwienia, lub
eliminuje jakakolwiek technologie bez uzasadnionej przyczyny réwniez stanowi
naruszenie zasady uczciwej konkurencji, wyrazonej w art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust.
1 powotanej ustawy, jezeli dokonanie takiego opisu nastapilo bez uzasadnionej
przyczyny,

8) wymog wykonania zlobka i przedszkola w technologii modutowej o konstrukcji
stalowe] eliminuje inne tansze technologie wykonania obiektu bez uzasadnionej
przyczyny w Swietle tresci Wyroku Krajowej Izby Odwolawczej z dnia 10
pazdziernika 2019 r. KIO 1912/19, zgodnie z ktérym jednostka sektora finansdéw
publicznych winna zapewnié¢ wydatkowanie $rodkéw publicznych w  sposob
oszczedny, celowy z uzyskaniem najlepszych efektéw z poniesionych nakladow oraz z
poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji;

9) wymdg wykonania zlobka i przedszkola w technologii modulowej o konstrukeji
stalowe] eliminuje inne tansze technologie wykonania obiektu bez uzasadnionej
przyczyny i bezzasadnie ogranicza uczciwg konkurencje w $wietle tresci Wyrok
Krajowej Izby Odwolawczej z dnia 7 maja 2015 r. KIO 853/15, zgodnie z ktérym
Zamawiajacy nie ma prawa do takiego ksztaltowania wymagan specyfikacji (w tym
opisu przedmiotu zamdéwienia), ktére moga prowadzi¢ do nadmiernego ograniczenia
konkurencji z powoddw, ktdrych zamawiajgcy w sposob nalezyty nie wykazal?

Odpowiedz nr 55
Zamawiajacy nie dopuszeza wykonania zlobka i przedszkola w technologii innej niz
wskazana w PFU, czyli technologia modulowa o konstrukeji stalowej.

Pytanie nr 56

W przypadku dopuszczenia wykonania zlobka i przedszkola w technologii innej niz
technologia modutowej o konstrukcji stalowej dopuszczenia prosimy o wykreslenie ze
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (I1.2.4) okreslania ,,w technologii modutowe;j
stalowej”.

Odpowiedz nr 56

Zamawiajacy nie dopuszeza wykonania zlobka i przedszkola w technologii innej niz
wskazana w PFU, czyli technologia modulowa o konstrukeji stalowej.
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Pytanie nr 57

W przypadku dopuszczenia wykonania zlobka i przedszkola w technologii innej niz
technologia modulowa o konstrukcji stalowej dopuszczenia prosimy o wykreslenie ze
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (XIII.c) ,,w technologii modutowej stalowe;”.
Odpowiedz nr 57

Zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania zlobka i przedszkola w technologii innej niz
wskazana w PFU, czyli technologia modulowa o konstrukeji stalowej.

Pytanie nr 58

W przypadku dopuszczenia wykonania zlobka i przedszkola w technologii innej niz
technologia modutowej o konstrukcji stalowej dopuszczenia prosimy o wykreSlenie ze
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (V.1.3.1) oraz ogloszenia o zamowieniu
(111.1.3) okreélefi ,,w technologii modutowej stalowe;j”

Odpowiedz nr 58

Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania zlobka i przedszkola w technologii innej niz
wskazana w PFU, czyli technologia modulowa o konstrukcji stalowej.

Pytanie nr 59

Prosimy o wyjasnienie co Zamawiajacy rozumie przez zapis z punktu 3.0.3.1
W pomieszczeniach produkeyjnych nalezy wykona¢ instalacje wentylacji mechanicznej
nawiewno —wywiewnej z chlodzeniem powietrza™?

Odpowiedz nr 59

Zamawiajacy wyjasnia - centrala nawiewno-wywiewna ma by¢ wyposazona w uklad

schiadzania powietrza.

Pytanie nr 60

Czy w ramach zadania centrale wentylacyjne instalowane na budynkach wyposazy¢ nalezy w
chtodnice umozliwiajace wstepne przygotowanie (schlodzenie) powietrza nawiewanego w
okresie letnim czy tez chlodzenie winno by¢ realizowane jedynie poprzez instalacje
klimatyzacji?

Odpowiedz nr 60

Centrale maja by¢ wyposazone w uklad schladzania powietrza.

Pytanie nr 61

7 uwagi na dopuszczenie prawne zastosowania dwoch rozwigzan odnosnie wentylacji
technologicznej kuchni czy Zamawiajacy w ramach wyposazenia kuchni przewiduje montaz
okapdéw nawiewno-wywiewnych umozliwiajagcych odzysk ciepla czy zwyklych okapow
wyposazonych w wentylator wyciagowy?

Odpowiedz nr 61

Okapy maja by¢ dobrane w sposob zapewniajacy wlasciwa, normowy wentylacje
pomieszczen jak i wlasciwe odprowadzenie ciepla i oparéw znad stanowisk pracy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Pytanie nr 62

Majgc na uwadze zblizajgcy si¢ termin sktadani ofert, uprzejmie prosimy o szybka odpowiedz
i/lub przetozenie terminu sktadania ofert dla w/w zapytania.

Odpowiedz nr 62

Termin skladania ofert zostal przesuni¢ty na dzien 09.04.2020 r.

Pytanie nr 63

Czy w zwigzku z terminem zakonczenia na 31.05.2023 zamawiajgcy dopuszcza zmiang
technologii wykonania obiektu z technologii modulowej o konstrukcji stalowej na inne
technologie tradycyjne z zachowaniem wszystkich wymagan, parametréw technicznych,
poszczegolnych wspélczynnikéw i terminéw. Powyzsza zmiana wplynelaby korzystnie na
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ceng dla Zamawiajacego. Jezeli tak to prosimy o stosowne zmiany zapisu SIWZ.

Odpowiedz nr 63

Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania zlobka i przedszkola w technologii innej niz
wskazana w PFU, czyli technologia modulowa o konstrukeji stalowe;j.

Pytanie nr 64

Czy w zwigzku z wprowadzonym przez Polski Rzad stanem epidemii, co spowodowato
ograniczenia w poszczegoélnych branzach, a tym samym przetozylo si¢ uzyskanie stosownych
wycen od dostawcow i podwykonawcdw istnieje mozliwos$¢ przelozenia terminu skladania
ofert do 03.04.2020

Odpowiedz nr 64

Termin skladania ofert zostal przesuniety na dzien 09.04.2020 r.

Pytanie nr 65
Prosz¢ o zgode¢ dopuszczenie technologii modulowej zelbetowej jako rozwiazania
rownorzednego 1 dopuszczenie uczestnictwa w przetargu generalnego wykonawcy
realizujgcego budowe przy zastosowaniu systemu budownictwa w technologii modutowe;
prefabrykowanej zelbetowe;.
Technologia modutowa prefabrykacji zelbetowej umozliwia wykonanie obiektow w
bardzo wysokiej jakosci, energooszczednych, ognioodpornych, trwalych i ekonomicznych.
Czas budowy jest podobny do technologii modutowej stalowe;.
Odpowiedz nr 65
Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania zlobka i przedszkola w technologii innej niz
wskazana w PFU, czyli technologia modulowa o konstrukeji stalowej.

Pytanie nr 66
W zwigzku z obecng sytuacja w Polsce prosimy o:
a. przesuniecie terminu na zadawanie wyjasnien tresci Zapytania o do 15 kwietnia

2020 .
b. przesuniecie terminu skiadania ofert minimum o 21 dni od wyznaczonego przez
Zamawiajgcego terminu na ztozenie oferty.

Odpowiedz nr 66
Termin skladania ofert zostal przesuniety na dzien 09.04.2020 r.

Zamawiajacy w osobnych plikach publikuje zmienione:

1. Zestawienie wyposazenia technologicznego pomieszczen — budynek ztobka.
2. Zestawienie wyposazenia technologicznego pomieszczen — budynek przedszkola .
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