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WYJASNIENIA | ZMIANA TRESCI SPECYFIKAC) WARUNKOW ZAMOWIENIA (SW2)

dotyczy postepowania pn.: Rozbudowa sieci PTITS — dostepowa sie¢ $wiatfowodowa

Zamawiajgcy, dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z pdzn. zm.), zwanej ,Pzp”, publikuje
pytania zawarte we wnioskach o wyjasnienie tresci SWZ wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

§2 ust.1 pkt 2) - harmonogram realizacji - Prosimy o doprecyzowanie czy jest to HRF, o ktorym
mowa w §3 ust. 3 Umowy, czy jest to kolejny dokument jaki Wykonawca ma opracowac i przeto-

zy¢?
Odpowiedz

Zamawiajgcy wyjasnia, ze harmonogram realizacji w §2 ust.1 pkt 2) oraz harmonogram
rzeczowo-finansowy o ktérym mowa w §3 ust. 3 to ten sam dokument.

Zamawiajgcy zmienia zapisy projektu umowy i ujednolica zapisy odnosnie harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

Pytanie 2

§4 ust.1 - prosimy o dopisanie do ustepu: "O zmianie osoby do nadzorowania i zarzadzania
Umowg Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajgcego. Powyisza zmiana nie wymaga anek-
su do Umowy"

Odpowiedz 2
Zamawiajgcy zmienia zapisy projektu umowy i dodaje ust. 6 do §4 w brzmieniu”

~Zamawiajacy dopuszcza zmiang osoby wyznaczonej przez Wykonawce, o ktérej mowa w ust.1 o
czym Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajgcego. Powyisza zmiana nie wymaga aneksu
do Umowy”

Pytanie 3

§5 ust.1 - harmonogram realizacji - Prosimy o doprecyzowanie HRF czy harmaonogram w par. 2
ust. 1 pkt 1 umowy?

Odpowiedz 3

Zamawiajgcy zmienia zapisy projektu umowy i ujednolica zapisy odnoénie harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

Pytanie 4

§9 ust.1 - prosimy o wykreslenie z ustepu, uzytkownik powinien ponosi¢ koszty uszkodzen, a nie
Wykonawca. Uszkodzenie to nie wada przedmiotu Umowy objeta gwarancja i rekojmia:
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"Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu Umowy,
jak rowniez gwarancji jakosci na okres .. lat. Okres gwarancji i rekojmi biegnie od dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego catego przedmiotu umowy bez
zastrzezen, lub od daty odstgpienia od umowy. Do dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego Umowy ryzyko utraty lub uszkodzema przedm|otu Umowy spoczywa na
Wykonawecy, - -

edebmneg&edbremmkezeseew%

Odpowiedz 4

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis. Zapis odnosi sie do okresu przed odbiorem koncowym. Do
odbioru koncowego za wszystko odpowiada wykonawca.

Pytanie 5

§10 ust.1 pkt 4) - prosimy o wykreslenie punktu 4) - zbyt ogdlna przestanka do natozenia kary
umownej, co wiecej dubluje sie z przestankami natozenia kary wymienionymi w innych punktach
ustepu 1.

Odpowiedz 5

Zamawiajacy nie przewiduje podwdjnego naktadania kar za to samo zdarzenie. Kara okreslona w
tym przepisie odnosi sie do naruszenia warunkéw umowy (czyli jest okreslona) za ktoére nie
przewidziano innej kary.

Pytanie 6

§15 ust.1 pkt 1) - prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiajgcy rozumie pod pojeciem Zadania? -
wprowadzenie do definicji Umowy lub zmiane zapisu

Odpowiedz 6

Zamawiajgcy wyjasnia, ze Zadania sg to czesci przedmiotu robdt ujete w harmonogramie
rzeczowo-finansowym

Pytanie 7

§15 ust.1 pkt 2) - prosimy o doprecyzowanie co Zamawiajgcy rozumie pod pojeciem "tak dale-
ce"? - wprowadzenie maksymalnego opdzZnienia, ktére bedzie dawato prawo odstgpienia od
Umowy przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz 7

Jest to przytoczenie przepisu art. 635 Kodeksu cywilnego, nie jest to sformutowanie pochodzgce
od Zamawiajgcego. Do art. 635 istniej bogate orzecznictwo wyjasniajgce jego stosowanie.
Zamawiajgcy podtrzymuje zapis.

Pytanie 8

§15 ust.2 - Prosimy o podanie skutku odstgpienia przez Zamawiajgcego

Odpowiedz 8

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy od poczatku lub odstgpienia od niezrealizowanej
czesci umowy. Zasady odstepowania od umowy i rozliczen stron normuje Kodeks Cywilny
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Pytanie 9

Z uwagi na to, ze wymagane karty do urzadzenia sieciowego Nexus 7009 53 poza okresem pro-
dukeji - EoS i nie sg dostgpne w CISCO, prosimy o wyrazenie zgody na dostawe kart refurbished
z odpowiednig gwarancja.

Odpowiedz 9

Zamawiajacy wyrazi zgode na dostawe karty typy refubrished — odnowionych i sprzedawanych
przez producenta z gwarancjg producenta.

Zamawiajgcy modyfikuje zapisy PFU w tym zakresie.
Pytanie 10

Czy zmawiajgcy wymaga oryginalnych portéw GBIC (SFP+, QSFP+), ktére sa wyprodukowane
przez producenta karty i urzadzenia.

Odpowiedz 10

Tak zmawiajgcy wymaga dostarczenia oryginalnych wktadek GBIC (SFP+, QSFP+), ktore sg
wyprodukowane przez producenta karty i urzadzenia.

Zamawiajgcy modyfikuje zapisy PFU w tym zakresie.
Pytanie 11

Czy Zamawiajgcy wymaga przedtuzenia gwarancji producenta dla posiadanych urzadzen siecio-
wych firmy Cisco tj. Nexus 7009 — 2 szt, ?

QOdpowiedz 11

Tak zamawiajgcy wymaga dostarczenie ustugi serwisowe] producenta dla catosci urzadzen
(posiadanych przez zamawiajgcego i dostarczonych w ramach rozbudowy) obejmujacej
gwarancje oraz dostep do najnowszych wersji oprogramowania uktadowego przez okres
udzielonej gwarancji (dla kart/elementéw, dla ktérych okres serwisu »end-of-support”
producenta koriczy sie przed uptywem udzielonej przez oferenta gwarancji, nalezy wykupi¢
ustugi serwisowe producenta na dostepny u producenta okres)

Zamawiajgcy modyfikuje zapisy PFU w tym zakresie.

Pytanie 12

Prosimy o podanie numerdw seryjnych posiadanych urzadzer Cisco Nexus 7009.

Odpowiedz 12

Zamawiajgcy podaje nr seryjne posiadanych urzadzen:

obecna konfiguracja pracujgcych urzadzen Nexus u Zmawiajgcego wraz z numerami seryjnymi:
Pierwsze urzgdzenie Cisco Nexus 7009

NAME: "Chassis", DESCR: "Nexus7000 C7009 (9 Slot) Chassis "

PID: N7K-C7009 , VID: V01, SN: JAF1730AKKS
NAME: "Slot 1", DESCR: "Supervisor Module-2"
PID: N7K-SUP2 , VID: VO3, SN: JAF1825AMAH
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NAME: "Slot 2", DESCR: "Supervisor Module-2"

PID: N7K-SUP2 , VID: VO3, SN: JAF1826AERN

NAME: "Slot 5", DESCR: "10 Gbps Ethernet Module"

PID: N7K-M224XP-23L , VID: V03, SN:JAF1741ALKS

NAME: "Slot 7", DESCR: "10/40 Gbps Ethernet Module"

PID: N7K-F312FQ-25 , VID: V01, SN:JAE23470M10

NAME: "Slot 8", DESCR: "10 Ghps Ethernet Module"

PID: N7K-M224XP-23L , VID: V03, SN:JAF1817ALRF

NAME: "Slot 10", DESCR: "Fabric card moduie"

PID: N7K-C7009-FAB-2 , VID: V04, SN: JAE233007GT

NAME: "Slot 11", DESCR: "Fabric card module"

PID: N7K-C7009-FAB-2 , VID: V03, SN:JAF1821AIJLB

NAME: "Slot 12", DESCR: "Fabric card module"

PID: N7K-C7009-FAB-2 , VID: V03, SN: JAF1821AIMG

NAME: "Slot 13", DESCR: "Fabric card module"

PID: N7K-C7009-FAB-2 , VID: V03, SN:JAF1713BCIQ

NAME: "Slot 14", DESCR: "Fabric card module"

PID: N7K-C7009-FAB-2 , VID: V04, SN:JAE23270YDZ

NAME: "Slot 33", DESCR: "Nexus7000 C7009 (9 Slot) Chassis Power Supply"
PID: N7K-AC-6.0KW , VID: V04, SN: DTM1744016W

NAME: "Slot 34", DESCR: "Nexus7000 C7009 (9 Slot) Chassis Power Supply"
PID: N7K-AC-6.0KW , VID: V04, SN: DTM1744017L

NAME: "Slot 35", DESCR: "Nexus7000 C7009 (9 Slot) Chassis Fan Module"
PID: N7K-C7009-FAN , VID: V01, SN: JAF1530ASSF

Drugie urzadzenie Cisco Nexus 7009

NAME: "Chassis", DESCR: "Nexus7000 C7009 (9 Slot) Chassis "
PID: N7K-C7009 , VID: VO1, SN: JAF1813ABFC

NAME: "Slot 1", DESCR: "Supervisor Module-2"

PID: N7K-SUP2 , VID: VO3, SN: JAF1826AEQS

NAME: "Slot 2", DESCR: "Supervisor Module-2"

PID: N7K-SUP2 , VID: VO3, SN:JAF1825AMBT

NAME: "Slot 5", DESCR: "1/10 Gbps Ethernet Module"
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PID: N7K-F348XP-25 , VID: V02, SN: JAE23431DUW

NAME: "Slot 7", DESCR: "10/40 Gbps Ethernet Module"

PID: N7K-F312FQ-25 , VID: V01, SN:JAE23470M1N

NAME: "Slot 8", DESCR: "1/10 Gbps Ethernet Module"

PID: N7K-F348XP-25 , VID: V02, SN; JAE23491DU1

NAME: "Slot 10", DESCR: "Fabric card module"

PID: N7K-C7009-FAB-2 , VID: V03, SN:JAF1821AJNE

NAME: "Slot 11", DESCR: "Fabric card module"

PID: N7K-C7009-FAB-2 , VID: V03, SN:JAF1821AIMQ

NAME: "Slot 12", DESCR: "Fabric card module"

PID: N7K-C7009-FAB-2 , VID: V03, SN: JAF1821AHQE

NAME: "Slot 13", DESCR: "Fabric card module"

PID: N7K-C70089-FAB-2 , VID: V04, SN:JAE233007J0

NAME: "Slot 14", DESCR: "Fabric card module"

PID: N7K-C7009-FAB-2 , VID: V04, SN: JAE23270YDF

NAME: "Slot 33", DESCR: "Nexus7000 C7009 (9 Slot) Chassis Power Supply"
PID: N7K-AC-6.0KW , VID: V04, SN: DTM1744016R

NAME: "Slot 34", DESCR: "Nexus7000 C7009 (9 Slot) Chassis Power Supply"
PID: N7K-AC-6.0KW , VID: V04, SN: DTM17440177

NAME: "Slot 35", DESCR: "Nexus7000 C7009 (9 Slot) Chassis Fan Mod
Zamawiajgcy modyfikuje zapisy PFU w tym zakresie.

Pytanie 13

Koncepcja zataczona do dokumentacji przetargowej obejmuje wiele punktéw styku z istniejgcy-
mi juz strukturami teletechnicznymi. Dlatego tez konieczna bedzie ingerencjg w wybudowane
juz struktury teletechniczne sieci miejskiej.

W zwigzku z tym: czy istniejg jakie$ zobowigzania gwarancyjne na wybudowanej sieci miejskiej
do ktorej trzeba bedzie dobudowac sie¢ z obecnego etapu? Jezeli tak to jakie to sg zobowigzania
i jak dtugi jest okres ich obowigzywania

Odpowiedz 13
Zamawiajacy wymaga aby wykonawca w obejmowat swojg gwarancjg punkty styku z istniejaca
infrastruktura teleinformatyczna, ktére bedzie modyfikowat.
Pytanie 14

Pytanie dotyczace PFU 2.4. Czy na etapie sktadnia oferty wymagane sg odpowiednie upraw-
nienia (certyfikaty instalatora) umoiliwiajgce wykonywania prac w imieniu producenta oka-
blowania?
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Odpowiedz 14
Zamawiajacy nie wymaga na etapie sktadnia oferty certyfikatdw instalatora.
Pytanie 15

Pytanie dotyczace PFU 2.4.1ll (Urzadzenie musi wspiera¢ wktadki SFP/SFP+/XFP od firm trzecich).
Czy wymaog ten dotyczy tylko portéw uplink czy ma tez dotyczyé portéw liniowych PON OLT?

Odpowiedz 15

Odpowiedz, wymog dotyczy kart uplink.

Pytanie 16

Pytanie dotyczace PFU 2.4.111 (Protokoty routingu multicastu: PIM-SM, PIM-SSM). Czy zamawia-
jacy dopuszcza wsparcie tylko jednego z powyiszych protokotéw?

Odpowiedz 16

Odpowied?, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania posiadajace jeden z wymienionych
protokotow.

Zamawiajgcy modyfikuje zapisy PFU w tym zakresie.
Pytanie 17

Pytanie dotyczace PFU 2.4.11l (dostawa 300 terminali abonenckich ONU FTTH z portami GE) Pro-
simy o specyfikacje dla urzadze ONU FTTH z portami GE. Czy zamawiajacy ma jakies wyma-
gania dla tych ONU

Odpowiedz 17

Zamawiajgcy doprecyzowuje wymagania odnosnie wymaganych parametréw ONU i modyfikuje
zapisy PFU w tym zakresie.

Pytanie 18

Pytanie dotyczace PFU 2.4.1Il. Czy dostarczane urzadzenia OLT muszg byé kompatybilne z sys-
temem monitorowania i zarzadzania uzywanym przez inwestora? Jezeli tak to prosze o wy-
mienienie systemu zarzadzania z ktérymi majg by¢ dostarczone urzgdzenia OLT i ONT.

Odpowiedz 18

Zamawiajgcy precyzuje iz do zarzadzania i monitorowania systemu GPON uzywa systemu
OPENOLT i wymaga aby dostarczone urzgdzenia GPON byly kompatybilne z posiadanym
systemem.

Zamawiajacy modyfikuje zapisy PFU w tym zakresie.
Pytanie 19

Czy istnieje mozliwo$é przekazania bardziej doktadnej mapy (cyfrowej lub edytowalnej) z zazna-
czonymi trasami istniejgcej infrastruktury i punktami dowigzania z nowoprojektowang i budo-

wang infrastruktura.
Odpowiedz 19

Szczegotowa dokumentacja zostanie udostgpniona po zawarciu umowy, na etapie
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przygotowywania  oferty nalezy korzystac z map dostepnych na geoportalu
https://osrodek.erzeszow.pl/

Pytanie 20
W zwigzku z wymogiem:

~Nalezy przewidziec podtgczenie linii Swiattowodowych z Centralnego Punktu Dystrybucyjnego —
zlokalizowanego w serwerowni w budynku przy ul. Okrzei 1 do 19 punktéw weztowych sieci,
instalacje spliterow 1/32 i nastepnie podtgczenie obiektdw ITS”

Proszg o informacje czy majg zosta¢ wybudowane nowe kable $wiattowodowe od wezta CPD
Okrzei 1 do 19 punktéw weztowych czy bedzie to oparte o istniejace kable. Jezeli majg byé
nowobudowane kable to jak majg by¢ budowane w istniejgcej infrastrukturze i jaka minimalna
ilos¢ widkien dotgczanych do weztdw.

Odpowiedz 20

Zamawiajgcy precyzuje, ze do kazdego z punktow weztowych sieci naleiy doprowadzi¢ w
istniejgcej juz mikrokanalizacji z Centralnego Punktu Dystrybucyjnego — zlokalizowanego w
serwerowni w budynku przy ul. Okrzei 1 po 12 widkien swiattowodowych jednomodowych.

Zamawiajgcy modyfikuje zapisy PFU w tym zakresie.
Pytanie 21
W zwigzku z wymogiem:

przytacza do weztdw sieci (BTS) dla punktéw ITS. Potgczenia musza zostaé zrealizowane
pomiedzy punktami ITS a najblizszym weztami sieci w postaci linii Swiattowodowych
jednomodowych GPON zaterminowanych po stronie abonenckiej w szafie abonenckiej
koncowka LC. Po stronie wezta sieci nalezy dofaczyé linig do instalowanych spliterdw.

Prosze o informacje czy majq zosta¢ wybudowane nowe kable $wiattowodowe od weztéw BTS
do puntdéw styku z nowobudowang kanalizacjg czy bedzie to oparte o istniejace kable. Jezeli
majg by¢ nowobudowane kable to jak majg by¢ budowane w istniejacej infrastrukturze i jaka
minimalina ilo$¢ widkien w przeliczeniu na ilo$¢ podtgczanych ITS.

Proszg o informacjg jaka jest minimalna ilos¢ widkien prowadzonych od BTS do kazdego ITS

Odpowiedz 21

Nalezy przewidzie¢ 2 nowe wtdkna na kazdg lokalizacje BTS,
Zamawiajgcy modyfikuje zapisy PFU w tym zakresie.
Pytanie 22

W zwigzku z wymogiem:

Splittery drugiego rzedu (abonenckie) winny by¢ instalowane w mufach Swiattowodowych
znajdujgcych sie w studniach teletechnicznych. W punktach ITS nalezy zamontowaé terminale
ONT lub ich odpowiedniki typu GPON

Proszg o informacje jaka majg by¢ zastosowane splitery drugiego stopnia. | czy kazda linie
swiattowodowa w ITS nalezy zakodczyé mufg $wiattowodowa z polem komutacyjnym do
podtaczenia terminala ONT
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Odpowiedz 22

Docelowa konfiguracja sieci powinna wynika¢ z bilansu mocy i jest przedmiotem projektu, ktory
ma wykonaé Wykonawca umowy,

Pytanie 23

Zwracamy sie z proéha o wydtuzenie terminu skfadania ofert do 21.12.2022. Prosbe swojg mo-
tywujemy skomplikowaniem przedmiotu zamdwienia.

Odpowiedz 23

Zamawiajgcy wydtuza termin sktadnia ofert do dnia 27.01.2023r.,

Pytanie 24

Wykonawca zwraca sie z proshg o udostepnienie w formacie Qgis przebiegow trasowych
istniejacej sieci(mikrokanalizacji) Zamawiajgcego, na podstawie ktdrych powstat Zatgcznik 1
— Koncepcja sieci — szkic poglagdowy do opublikowanego PFU. Utatwi to Wykonawcy
prawidtowq analize przedmiotu postepowania i rzetelng wyceng prac projektowych i robot
budowianych.

Odpowiedz 24

Szczegdtowa dokumentacja zostanie udostepniona po zawarciu umowy, na etapie
przygotowywania oferty nalezy korzystat z map dostgpnych na  geoportalu
https://osrodek.erzeszow.pl/

Pytanie 25
Wnosimy o udostepnienie koncepcji przebiegu sieci w pliku .dwg.,
Odpowiedz 25

Szczegétowa dokumentacja zostanie udostepniona po zawarciu umowy, na etapie
przygotowywania oferty nalezy korzysta¢c z map dostepnych na  geoportalu
https://osrodek.erzeszow.pl/

Pytanie 26

Czy projektowana sie¢ ma sktada¢ sie jedynie z kanatéw technologicznych i nowej mikrokanali-
zacji?

Odpowiedz 26

Projektowana sie¢ na sktada¢ sie z nowej mikrokanalizacji wraz z niezbgdnymi studniami
teletechnicznymi, punktami styku z istniejagca kanalizacjg oraz zaciggnigciem kabli
éwiattowodowych we wskazanych relacjach z wykorzystaniem catej infrastruktury istniejgcej i
nowobudowanej wg opisu w PFU.

Pytanie 27
Czy motzliwe jest wykorzystanie infrastruktury innych operatorow?
Odpowiedz 27

Zamawiajacy nie dopuszcza wykorzystania infrastruktury innych operatorow.
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Pytanie 28

Kto jest wtascicielem istniejacej infrastruktury do ktérej majg by¢ wprowadzane kable?

Odpowiedz 28

Wiasdcicielem istniejgcej infrastruktury jest Gmina Miasto Rzeszow.

Pytanie 29

Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany przez wykonawce udostepnionej przez Zamawia-
jacego koncepcji, przyktadowo w celu zmniejszenia ilosci uzgodnieri z innymi operatorami, PKP,
Wodami Polskimi, gwarantami?

Odpowiedz 29

Docelowa konfiguracja sieci jest przedmiotem projektu, ktory ma wykonaé Wykonawca umowy,
koncepcja jest przedstawieniem wymaganej przez Zamawiajacego funkcjonalnoéci
rozbudowanej sieci.

Pytanie 30

Czy Zamawiajacy posiada uzgodnienia z innymi operatorami, PKP, Wodami Polskimi, gwaranta-
mi?

Odpowiedz 30

Docelowa konfiguracja sieci jest przedmiotem projektu, wszelkie uzgodnienia sg po stronie
wykonawcy.

Pytanie 31

Czy wystgpujg zakresy prac na nieruchomosciach na ktdrych zrealizowano inwestycje i wysta-
wione gwarancje np. drogi, chodniki? jaki to zakres? czy wiascicielami tych nieruchomosci sg
wytgcznie samorzadowe podmioty miejskie, czy wystepujg inni wiasciciele tego typu nierucho-
mosci? czy w ramach zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnien z gwarantami?
czy mozliwe jest przejecie gwarancji przez Zamawiajacego? czy Zamawiajgcy pokryje koszty
ewentualnych nadzorow inwestycyjnych gwaranta, bedacych obligatoryjnymi dla utrzymania
gwarancji?

Odpowiedz 31

Docelowa konfiguracja sieci jest przedmiotem projektu, wszelkie uzgodnienia z witaécicielami
oraz koszty nadzorow inwestycyjnych sg po stronie wykonawcy.

Pytanie 32

Czy Zamawiajgcy posiada zgody wtascicieli nieruchomosci? Jaki procent ogdlinej liczby niezbed-
nych zg6d posiada Zamawiajgcy?

Odpowiedz 32

Docelowa konfiguracja sieci jest przedmiotem projektu, wszelkie uzgodnienia sg po stronie
wykonawcy. Dotychczasowe inwestycje zlokalizowano na terenach, ktdrych wiascicielami sa
wyfgcznie samorzagdowe podmioty miejskie. W podobny sposéb nalezy kontynuowac rozbudowe
sieci.
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Pytanie 33

w przedmiocie Zamowienia zawarto: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem niezbednych pozwolen i dokumentéw administracyjnych umozliwiajgcych rozpocze-
cie budowy zgodnie z wymogami prawa; taczna dtugos¢ nowoprojektowanej kanalizacji tele-
technicznej i rurociggdéw przytaczeniowych szacowana jest na okoto: 40 kilometrow; prosimy o
doprecyzowanie co oznacza ,umozliwiajgcych rozpoczecie”, prosimy o potwierdzenie ze w ra-
mach zamdwienia nalezy zaprojektowac i wybudowac ww zakres,

Odpowiedz 33

Zadanie obejmuje rozbudowe sieci teleinformatycznej w wielu odrebnych odcinkach,
poszczegblne odcinki mozna realizowac oddzielnie, sukcesywnie opracowujac dokumentacjg i
realizujgc roboty.

Pytanie 34

Wykonawca oszacowat zakres robot do wykonania na: 44,5 km nowoprojektowanej kanalizacji
teletechnicznej i rurociggow przytaczeniowych oraz 46,5 km w istniejgcej kanalizacji, wnosimy o
potwierdzenie oszacowania,

Odpowiedz 34

Docelowa konfiguracja sieci jest przedmiotem projektu, zatem zakres robot bedzie wynikat z
przyjetej konfiguracji. Zamawiajgcy oszacowat fgczng dtugos$¢ nowoprojektowanej kanalizacji
teletechnicznej i rurociggédw przytaczeniowych na okoto 40 kilometrow.

Pytanie 35

Zamawiajacy zaleca aby budowa infrastruktury byta prowadzona w miare mozliwosci we wspét-
pracy z innymi podmiotami miejskimi realizujgcymi inwestycje ziemne na terenie objetym siecig
(remonty i budowa nowych drég, modernizacja sieci cieptowniczych, etc.), prosimy o potwier-
dzenie braku kolizji pomiedzy tymi inwestycjami,

Odpowiedz 35

Docelowa konfiguracja sieci jest przedmiotem projektu. Na etapie uzgadniania projektu w
przypadku zaistnienia sytuacji kolizji z planowanymi lub istniejgcymi pracami prowadzonymi
przez jednostki miejskie, Zamawiajacy wspomoze koordynacje realizacji zadania.

Pytanie 36

Whnosimy o wydtuzenie terminu realizacji o 6 miesigcy.
Odpowiedz 36

Zamawiajacy nie przewiduje wydtuzenia terminu realizacji robot.
Pytanie 37

Wnosimy o usuniecie zapiséw o karach umownych, wykonanie w terminach oczekiwanych przez
Zamawiajacego jest nierealne.

Odpowiedz 37

Zamawiajgcy nie wyrazg zgody na usuniecie zapiséw o karach umownych.
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Pytanie 38

W zwigzku z brakiem odpowiedzi na przestane do Zamawiajgcego pytania, zwracamy sie z proé-
ba o ustalenie terminu sktadania ofert 14 dni pdZniej od udzielenia odpowiedzi na przestane
pytania.

Odpowiedz 38

Zamawiajgcy uwzgledniajgc art. 284 Pzp nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy i wyznacza
termin sktadania i otwarcia ofert na dzien 27.01.2023 r.

Ponadto Zamawiajacy, dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp, informuje, ze zmianie
ulega SWZ w ponizszym zakresie.

1. Punkty 1 i 2 w rozdziale X!/l Sposob oraz termin sktadania i otwarcia ofert przyjmujg
brzmienie:

»1. Oferty nalezy ztozyc za posrednictwem ,Formularza do ztozenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku” dostepnego na ePUAP i udostepnionego réwniez na miniPortalu, w terminie do
dnia 27 stycznia 2023 r. do godziny 10:00.

2. Otwarcie ofert nastqgpi w dniu 27 stycznia 2023 r. o godzinie 10:30”,
2. Rozdziat XIV Termin zwigzania ofertg przyjmuje brzmienie:
+Wykonawca bedzie zwigzany ofertq do dnia 25 lutego 2023 r.”

3. Tresc Projektowanych Postanowiert Umowy oraz tres¢ Programu fukcjonano — uzytkowego
otrzymujg brzmienie jak zatgczniki do niniejszego pisma.

Zatgczniki

- Projektowane Postanowienia Umowne

- PFU
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