Zarzgdzenie Nr 103/2022
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 27 paZdziernika 2022 r.

W sprawie wzoru umowy o zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych, zawieranej na
okres dtuzszy niz 12 miesiecy oraz wzoru ,, Wykazu czesci przedmiotu umowy dla opracowan
projektowych i wymogéw im stawianych”

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(Dz. U. 2022, poz. 559 z pdzn. zm.) w zw. z art. 68 i 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1634 z pézn. zm.) oraz komunikatem
nr 23 Ministra Finanséw z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardéw kontroli zarzadczej
dla sektora finanséw publicznych (Dz. Urz. MF z 2009, Nr 15, poz. 84)

zarzadza sie, co nastepuje:
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1. Ustala sie wzér umowy o zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych, zawieranej na
okres dfuzszy niz 12 miesiecy, stanowigcy zatacznik nr 1 do zarzadzenia.
2. Ustala si¢ wzor ,Wykazu czesci przedmiotu umowy dia opracowan projektowych
i wymogow im stawianych”, stanowigcy zatgcznik nr 2 do zarzadzenia.

§2

1. Poleca si¢ stosowanie wzoru umowy, okreélonego w §1 ust. 1, w zaméwieniach
publicznych, do ktérych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych.

2. Wzor okredlony w §1 ust. 2 zalecany jest do stosowania w zaméwieniach publicznych, do
ktérych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwier:
publicznych, jako zatacznik do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

3. Dopuszcza sie dokonywanie zmian we wzorze umowy, okreslonym w §1 ust. 1. Zmiany
wprowadzone do wzoru umowy nalezy wskaza¢ w Tabeli zmian, sporzadzonej zgodnie ze
wzorem stanowigcym zatacznik nr 3 do zarzadzenia, i dofaczyé do zmienionego wzoru
umowy.

§3
Wykonanie zarzadzenia powierza sie dyrektorom wydziatéw Urzedu Miasta Rzeszowa,
kierownikom réwnorzednych komérek organizacyjnych Urzedu Miasta Rzeszowa o innej
nazwie, pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach pracy podlegtych
bezposrednio Prezydentowi Miasta Rzeszowa, zgodnie z powierzonym zakresem zadan.

§4
Nadz6r nad realizacjg zarzadzenia powierza sie drugiemu Zastepcy Prezydenta Miasta
Rzeszowa.

§5
Dyrektor Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta Rzeszowa jest odpowiedzialny za:



1) dokonywanie okresowych przegladéw zarzadzenia, pod katem adekwatnoéci,
skutecznosci i efektywnosci, co najmniej raz w roku;

2) wystepowanie z propozycja aktualizacji zarzadzenia, w tym w sytuacji podyktowanej
wynikami przegladu, o ktérym mowa w pkt 1;

3) udostepnianie ujednoliconego tekstu zarzadzenia.
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Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 28 paZdziernika 2022 r.
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Zatacznik nr 3
do Zarzadzenia Nr .AOW\&Q\N‘N\

Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 27 paZdziernika 2022 r.

WZOR

Tabela zmian
do wzoru umowy o zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych, zawieranej na okres dtuiszy niz 12 miesiecy

Do wzoru umowy, przygotowywanego do postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ................... » W ramach zadania budzetowego
0 T wprowadzono nastepujgce zmiany:
Lp. Numer jednostki Tytuf jednostki Opis wprowadzonej zmiany

Np. Warunki ptatnosci

1. | Np.§7ust. 11 ,
wynagrodzenia

Np. Usunieto tres¢... i zastapiono jg nastgpujaca tredcia: ...

2. | e Np. Po ust. ... dodano ust. ... o nastepujacej tresci: ...

3. |§..ust.pkt.lit... | Np. Usunieto tres¢... z powodu...

4., | §..ust. .. pkt..

Podpis pracownika Podpis dyrektora wydziatu
Signed by /
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Piotr Mariusz iet :
Bednarcki Podpis jest prawidiowy
Dite / Data Dokument podpisan z Beata Sitnik







Zatacznik nr 2

do Zarzadzenia Nr 102/2022
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 27 pazdziernika 2022 r.

Wykaz czgsci przedmiotu umowy dla opracowan projektowych i wymogoéw im stawianych
(Projekt)* kazdorazowo dostosowa¢ do charakteru zaméwienia.

Przedmiotem zaméwienia sa opracowania przedprojektowe, dokumentacja projektowa
i ustugi towarzyszace dla inwestycji pn.: ..........coeeeveeenn.... .eere.. 'Wraz z uzyskaniem
klauzuli ostatecznosci decyzji pozwolenia na budowe, z uzyskaniem zaswiadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgloszenia robot niewymagajacych uzyskania
pozwolenia na budowg, z uzyskaniem klauzuli ostatecznoéci decyzji pozwolenia na rozbiorke
obiektu budowlanego, z uzyskaniem zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
do zgloszenia rozbiorki, inne wymagane.

Szczegblowy zakres rzeczowy zaméwienia okresla Program Funkcjonalno — Uzytkowy
(PFU) oraz Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia stanowigce integralna czeS¢ umowy.

Zakres zleconej dokumentacii obejmuje:

1. Czeé¢ 1 - Opracowania przedprojektowe*:

1) wykonanie mapy do celéw projektowych dla przedmiotowej inwestycii,

2) opracowanie dokumentacji geotechnicznej i geologiczne;j,

3) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejacego (w  obecnosci przedstawiciela
Zamawiajacego) w zakresie niezbednym dla prawidlowego i rzetelnego wykonania
dokumentacji projektowe;j,

4) wykonanie operatu terenowo - prawnego zawierajacego, w szczegolnosci komplet
Wypisow i wyryséw z ewidencji gruntéw dla dzialek znajdujacych sie w obszarze
oddziatywania inwestycji,

5) opracowanie ekspertyzy stanu istniejacego budynku lub jego czesci (wpisac¢ jakiej,
np. stropu, dachu itp,

6) opracowanie ekspertyzy mykologiczno — budowlanej,

7) inwentaryzacja budynku wraz z analizg i zestawieniem materialow do odzysku,

8) uzyskanie w imieniu Zamawiajagcego koniecznych warunkéw technicznych od gestorow
sieci i zarzadcow gruntow.

2. Czgé¢ 2 - Koncepcje projektows:

(dla inwestycji kubaturowych)*

Koncepcje projektowa nalezy opracowaé dla ......... (podac ilos¢) wariantu/ow realizacji.
Projekt koncepcyjny powinien skfadaé sig z czesci opisowej i czesci graficznej i powinien
zawierac:

2.1. Czgs$¢ opisowa zawierajaca:

a) zalozenia  projektowe, opis ukladu przestrzennego, zagospodarowania terenu
i rozwigzan komunikacyjnych oraz opis rozwiazan funkcjonalno-przestrzennych,
konstrukcyjnych, instalacyjnych i materialowych,

b) opis technologii i rozwiazan technicznych wplywajacych na obnizenie kosztow
eksploatacji obiektu, z okresleniem przewidywanych naktadéw inwestycyjnych wraz
ze wskazaniem korzysci w stosunku do innych rozwiazan, a w szczegolnosci:
technologii wody, z uwzglednieniem rozwiazan wplywajacych na Zmniejszenie jej
zuzycia, wentylacji, odzysku ciepla, zastosowania OZE,



c)

2.2.

a)

b)

d)
e)

f)

g)

h)

zestawienie powierzchni.

Czes¢ rysunkowa zawierajaca:

koncepcje projektu zagospodarowania terenu (PZT) opracowang na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500. Koncepcja PZT winna zawieraé, w szczegdlnosci
propozycje zabudowy dzialki, rozwiazania komunikacji pieszej i kolowej, zieleni
urzadzonej, matej architektury, oswietlenia terenu oraz innych elementéw istotnych do
przedstawienia w koncepcji. Rysunek PZT winien zawiera¢ legende obejmujaca
informacje niezbe¢dne do odczytania koncepcji.,

rzuty w skali 1:100 (ewent. 1:200) z oznaczeniem nazw i powierzchni pomieszczen ze
wskazaniem ich funkci,

charakterystyczne przekroje budynkow w ilosci wystarczajacej dla przedstawienia
koncepcji i oceny rozwiazania projektowego w skali 1:100 (1:200),

elewacje w skali 1:100,

wizualizacje fotorealistyczne obiektu, niezbg¢dne do przedstawienia koncepcji
(minimum 3), w tym widok od strony gléwnego wejscia,

wizualizacje charakterystycznych pomieszczen (np. hala sportowa) z perspektywy
cztowieka (minimum 3),

wykaz niezbednych, do dalszych prac projektowych, warunkow technicznych, uzgodnien
oraz decyzji, itp.,

dodatkowe informacje, szkice, detale, itp. jesli sa istotne dla przedstawienia rozwigzan
projektowych i funkcjonalnych.

(dla inwestvcji liniowych) *

Projekt koncepcyjny powinien sktada¢ si¢ z czg¢sci opisowej i czeSci graficznej oraz powinien

zawierac:

2.1. Cze$¢ opisowa powinna zawierac:

a) opis koncepcji — zalozenia projektowe, przebieg inwestycji,

b) opis zastosowanych technologii i rozwigzan technicznych wplywajqcych na obnizenie
kosztéw inwestycji i kosztow uzvtkowania, z okresleniem przewidywanych nakladow
inwestycyjnych,

¢) wykaz koniecznych, do zawarcia, umow uzyczenia,

d) wykaz niezbednych, do dalszych prac projektowych, warunkoéw technicznych, uzgodnien
oraz decyzji, itp.,

e) dodatkowe informacje, szkice, detale, itp. jesli sq istotne dla przedstawienia rozwigzan
projektowych i funkcjonalnych.

2.2. Cze$¢ rysunkowa powinna zawierac:

a) koncepcje zagospodarowania terenu opracowang na mapie sytuacyjno-wysokosciowej
w skali umozliwiajgeej jej odczytanie, przedstawiajgeq przebieg planowanej inwestycji
oraz w przypadku zastosowania zbiornikéw retencyjnych nalezy okreslic¢ ich lokalizacje.
Rysunek powinien byé zaopatrzony w legende zawierajgca informacje niezbgdne do
odczytania koncepcji.

3. Czgé¢ 3 - Projekt budowlany / materialy do zgloszenia robét.

3.1. Projekt budowlany / materialy do zgloszenia robot wraz z opiniami, uzgodnieniami,

pozwoleniami, innymi dokumentami ~wymaganymi przepisami szczegdlnymi.
zawierajacy:

a) projekt zagospodarowania terenu,
b) projekt architektoniczno-budowlany,



¢) projekt techniczny uwzgledniajacy projekty branzowe,

d) *w przypadku projektu rozbiorki obiektu budowlanego / materialow do zgloszenia rozbiorki
dodatkowo Wykonawca sporzadzi analize materialéw mozliwych do odzysku wraz z wykazem
tych materialéw i okresleniem szacowanej ich ilosci.

3.2. Forma i zakres projektu budowlanego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbéfowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2002 r., poz. 1679 z pézn.zm).

3.3. W zakresie obowigzkow Wykonawcy jest pozyskanie wszystkich niezbednych warunkéw
technicznych od gestoréw sieci, uzgodnienie dokumentacji projektowej we wszystkich
wymaganych instytucjach oraz przygotowanie wnioskéw o wydanie decyzji
administracyjnych wraz z niezbgdnymi dla tych wnioskéw zatacznikami.

Whnioski o wydanie decyzji wraz z niezbgdnymi zalgcznikami nalezy sporzadzié w 2 egz.

Na wezwanie organu wydajacego decyzje Projektant zobowigzany jest do dokonania

wszelkich niezb¢dnych uzupetnien, poprawek, itp. w terminie ustalonym w wezwaniu

organu.

Decyzje 1 pozwolenia konieczne do pozyskania (*pozostawi¢ wlasciwe, z mozliwoscia

dopisania innych decyzji niewymienionych):

1) decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

2) decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

3) decyzja zezwalajaca na usuniecie drzew i krzewow,

4) decyzja na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym,

5) decyzja na lokalizacj¢ zjazdu z drogi ............. ;

6) decyzja pozwolenia na budowe,

7) decyzja pozwolenia na rozbidrke,

8) decyzja pozwolenia wodnoprawnego,

9) decyzja o wylgczeniu z produkeji rolnej gruntéw rolnych,

10) pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich /prac restauratorskich/ badan
konserwatorskich/ badan architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do
rejestru zabytkow,

I'l) pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru
zabytkow  historycznego  ukladu  urbanistycznego/  historycznego  ukladu
ruralistycznego albo historycznego zespolu budowlanego,

12) pozwolenie na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku nieruchomym
indywidualnie wpisanym do rejestru zabytkéw,

13) * inne konieczne.

4. Cze$é 4 - Projekt wykonawcezy.

4.1. Projekt wykonawczy wszystkich niezb¢dnych branz, zawierajacy miedzy innymi:

a) zagospodarowanie terenu,

b) architekture,

¢) konstrukcije

d) instalacje zewngtrzne i wewnetrzne, niezbedne do funkcjonowania obiektu w sposob
prawidtowy i na najwyzszym poziomie, m.in.:

¢ technologi¢ uzdatniania wody,



e instalacje elektryczne i zasilania obiektu w energi¢ elektryczna,

e system zarzadzania budynkiem (BMS),

e system kasowo - dostepowy zapewniajacy obstuge platnosci, obstuge klientow
i statystyki niezbedne do rozliczen,

e instalacj¢ oswietlenia terenu,

instalacje wod. - kan. wraz z odpowiednimi przytaczami do sieci,

instalacja c.o. i c.w.u. z we¢zlem cieplnym wraz z odpowiednimi przylgczami do sieci,

instalacje wentylacji wraz z automatyka,

instalacje klimatyzacji wraz z automatyka,

instalacj¢ p.poz.,

system wlamania i napadu, kontroli dostgpu oraz telewizji dozorowej,

instalacje okablowania strukturalnego wraz z wymaganym oprzyrzadowaniem

i urzadzeniami technicznymi umozliwiajacymi prace urzadzen zainstalowanych

w przedmiotowym budynku,

e innych niezbednych instalacji dla prawidlowego funkcjonowania obiektu, wynikajgcych
z przyjetych rozwigzan projektowych.

4.2. Projekt aranzacji wnetrz.

4.3. Projekt zaplecza budowy wraz z zasilaniem placu budowy w wodg, energi¢ elektryczna
i odprowadzenie $ciekow.

4.4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.5. Dokumentacja geologiczno — inzynierska.

4.6. Projekty usunigcia kolizji z istniejacymi i projektowanym uzbrojeniem.

4.7. Przedmiary robot wszystkich branz wraz z tabelg elementow scalonych.

5. Czg$é 5 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
6. Czgsé 6 - Kosztorysy wszystkich branz.

7. Elementy formalne opracowania bedacego przedmiotem odbioru:

7.1. Koncepcja projektowa — 2 egz.,

7.2. Projekt budowlany (trzy czgsci) — po 3 egz.,

7.3. Skan projektu budowlanego opieczgtowanego przez organ architektoniczno — budowlany
-1 egz.,

7.4. Kopia projektu budowlanego opieczgtowanego przez organ architektoniczno — budowlany
— 1. egz.

7.5. Projekt wykonawczy z podzialem na branze — 3 egz.,

7.6. Projekt aranzacji wnetrz — 3 egz.,

7.7. Projekt zaplecza budowy wraz z zasilaniem placu budowy w wodg, energie elektryczng
i odprowadzenie Sciekow — 3 egz.,

7.8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 3 egz.,

7.9. Dokumentacja geologiczno — inzynierska — 3 egz.,

7.10. Projekty usunigcia kolizji z istniejagcymi i projektowanym uzbrojeniem — 3 egz.,

7.11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — 3 egz.,

7.12.  Przedmiary robdt wszystkich branz wraz z tabela elementoéw scalonych — 2 egz.

7.13. Kosztorysy wszystkich branz — 2 egz.,

7.14.  Wersja elektroniczna czeéci opisowej i rysunkowej -1 egz. w postaci plikow:
- dla rysunkéw: PDF, JPG, Acad
- dla tekstu PDF, DOC, EXCEL, zapisanych na ptycie CD lub DVD lub w formie transferu
zewnetrznego z wykorzystaniem bezplatnych platform do transferu danych.



8. Wymagania w zakresie srodowiska projektowania:

8.1. Zamawiajacy wymaga wykonania dokumentacji projektowej w srodowisku 3D, tworzac
trojwymiarowe modele budowli, ktére pozwola wygenerowac¢ dowolne przekroje i profile
2D.

8.2.Wykonawca, poza plikami do odczytu i wydruku, przekaze zamawiajacemu pliki
edytowalne projektu, zapisane w formacie w programie w ktorym byl realizowany projekt.

9. Podstawy opracowania dokumentacji projektowej:

9.1. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej jest Program Funkcjonalno —
Uzytkowy (PFU) oraz Specyfikacja Warunkéw Zamowienia stanowiace integralng czesé
umowy.

9.2. Wykonawca jest zobowiazany opracowaé przedmiot umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym z:

1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.),

2) ustawg z dnia 1| wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710
z pozn. zm.),

3) ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdélnymi
potrzebami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1062 z pézn. zm.),

4) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973
Z pézn. zm.),

5) ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2022 r., poz. 840),

6) ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 z p6zn. zm.),

7) ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz niektorych innych ustaw
(Dz.U. z 2022 r., poz. 1549),

8) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r., poz.1679 z pézn. zm.),

9) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r., poz. 2454),

10) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz.2458),

11) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz1]. 22022 t, poz. 1225},

12) rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124,
poz. 1030),

13) rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.

w spawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach
(Dz.U. 22020 r., poz. 1604),




14) rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463),

15) rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz.U. z 2018 r., poz. 81),

16) inne wymagane przepisami prawa ("nalezy uzupelni¢ w przypadku wymaganych przepisow
prawa niewyszczegolnionych w pozycjach wyzej wymienionych).
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nalezy wskaza¢ w Tabeli zmian, sporzadzonej zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 2 do zarzadzenia
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Zapisy w kolorze czerwonym przeznaczone sg do edycji i nie wymagajg wskazania w Tabeli zmian.
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UMOWA (PROJEKT)

Dla umowy zwieranej w wersji elektronicznej:

zawarta w Rzeszowie pomigdzy Gming Miasto Rzeszow, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszéw, NIP 813-00-
08-613, zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

reprezentowana przez osobe umocowang do dziatania w imieniu Zamawiajacego,’

Dla umowy zwieranej w wersji pisemnej:

zawarta w Rzeszowie pomi¢dzy Gming Miasto Rzeszow, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszow, NIP 813-00-

08-613, zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

reprezentowana przez:

1) Pana Konrada Fijotka — Prezydenta Miasta Rzeszowa (w przypadku — zawsze gdy Pan Prezydent
podejmie takq decyzje albo w sytuacji nieobecnosci podmiotow z pkt. 3, 4);

23 PanaPanid ..comiervancinia — Zastepce Prezydenta Miasta Rzeszowa (w przypadku — zastgpowania
Prezydenta Miasta Rzeszowa w zwigzku z nieobecnoscig oraz w przypadku nieobecnosci
podmiotow z pkt. 3, 4);

3) Pana Dariusza Urbanika — Zastepc¢ Prezydenta Miasta Rzeszowa (w przypadku posiadania
umocowania do samodzielnej reprezentacji);

4) Pana Dariusza Urbanika — Zastgpcg Prezydenta Miasta Rzeszowa i Pana/Pania .................. -
Dyrektora/Zastepce Dyrektora ds. inwestycji/Zastepcg Dyrektora ds. rozliczeniowych Wydziatu
Inwestycji Urzgdu Miasta Rzeszowa (w przypadku posiadania umocowania do reprezentowania w

. p
ramach pelnomocnictwa lgcznego)-

a
(w przypadku spolki prawa handlowego): .........o.oveiiviiiiniiieiiiiiiiiiiirii i
F BIBOZIBG i nim rissmmmin simcmmsm sinssdimesison s S , Zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w .......... , Wydziat
...... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ............., posiadajaca
BEGON wocnsnas s NIF seomnmuans ,  wysokos¢ kapitalu  zakladowego/akcyjnego®
............................ ; kapital wplasony® oo uinmmonans

zwang dalej ,,Wykonawca”,

! Zapis dla umowy zawieranej w wersji elektronicznej.

2 Pkt 1-4 usunaé w przypadku, gdy umowa zawierana jest w wersji elektronicznej.
3 Dotyczy spotek: z o. 0., akcyjnej i prostej spotki akcyjnej.

4 Dotyczy spétki akcyjnej.

Stronaz



reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS/pelnomocnictwa/innego dokumentu, z ktérego wynika
umocowanie do reprezentowania — stanowigcego zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy) przez:
(w przypadku osoby fizyeznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq): .........cooovvvivniiiviiinenannnns 5
prowadzacym/prowadzacg dziatalnosé gospodarczg pod nazwag .............coccoiiiiiiiiiiii i,
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, adres do

dorgczen wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej:

........................................... , posiadajacym/posiadajacg NIP ...............,REGON .............,
zwanym/zwang dalej ,, Wykonaweg”,

W I EpEIk KPS CHPIRILS o sonv s s i s e e s A SRS A TS i e , prowadzacym/prowadzacg
dzialalnosé gospodarczg pod NAZWA ... .seissssessssssissiniossvisisiasasses na podstawie wpisu do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, adres do doreczen wpisany do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze]: .........ocoivieriniieneniinininininnennn. 5
posiadajacym/posiadajaca NIP ..............., REGON .............
oraz

, prowadzgcym/prowadzaca dzialalnos¢ gospodarczg pod nazwg

.............................................

na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Dziatalnosci Gospodarczej, adres do dorgczen wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Dziatalnosci Gospodarczej: ..........ocovvviviiiiiriniiininienannns, . posiadajacym/posiadajacg NIP
................ . REGON )

prowadzgcymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa ............cooveniinnns ;
S B LTI RV ET 1 @ 1) | S———— s BEGON ovsamsniss

zwanymi dalej ,, Wykonawea”,

reprezentowanymi (na podstawie petnomocnictwa/umowy spétki/innego dokumentu, z ktérego
wynika umocowanie do reprezentowania — stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy) przez:
(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamoéwienia w ramach

konsorcjum):

(w przypadku spotki prawa handlowego): .............ooviiivuiiiieriiiiniiieiiiiiiiei i,
E SICUZIO cot st e S i s , zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w .......... , Wydziat
...... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ............., posiadajaca

® Nalezy wpisa¢ imieg, nazwisko i pelniong funkcjg reprezentanta Wykonawcy.
® Nalezy wpisaé imig, nazwisko i pelniona funkcje reprezentanta Wykonawcy.
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BREGION wccimian i BUE | G . wysoko$¢ kapitalu  zakladowego/akcyjnego’

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnos$c gospodarczg). ........ccccovvenviviiinnnininnnn. 5
prowadzacym/prowadzacg dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwa ..........cccceveiiniiiiiiiiiiiiiiiaens
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, adres do
dorgczen wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej:
........................................... , posiadajgcym/posiadajaca NIP ...............REGON .............,
zwanymi dalej ,, Wykonaweg”,

reprezentowanymi przez pefnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa z dnia ...........coooiiiiii
(Lider Konsorcjum), reprezentowanego (na podstawie odpisu z KRS/petnomocnictwa/innego
dokumentu, z ktoérego wynika umocowanie do reprezentowania pelnomocnika — stanowigcego
9

zatgeznik nr 1 do niniejsze) UWIMOWY) DPIZEZY v cuvvvrinsispimms s oo rosmvssiasyenses st swsvia sy i sus

zwanymi tgcznie ,,Stronami”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o
adziclenic: Zameowienia PUDHCZNCT: DDy  culdidis i B e e A s znak:

............................. przeprowadzonym na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019

r. Prawo zamdwien publicznych (Pzp) wtrybie .............coii. """ w ramach zadania budzetowego
B it G i e ujetego w:
1) Budzecie Miasta Rzeszowa — Uchwata Nr ...... Rady Miasta Rzeszowa z dnia ....... ; D2,
....... Rozdz: .vuves Bivminias
2) Wieloletniej Prognozie Finansowej — Uchwata Nr ...... Rady Miasta Rzeszowa z dnia .......,
Dzicivic Rozdz oy

zawarto umowg o nastepujacej tresci:

W wyniku negocjacji Zamawiajacego z Wykonawca w postgpowaniu o udzielenie zamowienia

PUDIGZNEEG: Phs s s S s s e B RS SRR
przeprowadzonym w trybie zamowienia z wolnej reki na podstawie art. ... ustawy z dnia 11 wrzesnia

’ Dotyczy spétek: z o. 0., akcyjnej i prostej spoiki akcyjnej.

® Dotyczy spoltki akcyjnej.

? Nalezy wpisa¢ imig, nazwisko i petniong funkcje reprezentanta Wykonawcy.

!0 Nalezy wskaza¢ wiasciwy tryb, np. podstawowy, przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony itd.
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2019 r. Prawo zamowien publicznych (Pzp), w ramach =zadania budzetowego pn.:

ujetego w:

) Budzecie Miasta Rzeszowa — Uchwala Nr ...... Rady Miasta Rzeszowa z dnia ....... , Dz.
....... ROZAZ. .« ovciomn i §uinainss

2) Wieloletniej Prognozie Finansowej — Uchwala Nr ...... Rady Miasta Rzeszowa z dnia .......,
DIE...oossivw IROBAE, i sransiios

zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§ 1 DEFINICJE

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

D
2)
3)

4)

5)

6)

7

dni — dni kalendarzowe;

dni robocze — dni od poniedziatku do piatku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Program Funkcjonalno — Uzytkowy — opracowanie zawierajace opis zadania budowlanego.,
w ktorym podano przeznaczenie ukonczonych robot budowlanych oraz stawiane im wymagania
techniczne, ekonomiczne. architektoniczne, materialowe i funkcjonalne;

dzien wykonania przedmiotu umowy — data podpisania protokotu odbioru koficowego przedmiotu
umowy z zastrzezeniami lub bez zastrzezen;

harmonogram — harmonogram rzeczowo — finansowy, tj. dokument przedstawiajgcy wykonanie
rzeczowo — finansowe przedmiotu umowy w okresach czasowych, zgodnie z kolejnoscig procesu
inwestycyjnego, z podzialem na poszczegdlne czgsci przedmiotu umowy, z uwzglednieniem
terminow realizacji kazdej z czgsci, termindw kluczowych oraz zakresu, wartosci i termindw
wykonania czgsci przedmiotu umowy powierzonych podwykonawcy;

inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba ustanowiona przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i dzialajaca
w granicach umocowania wynikajacego z tej ustawy oraz umocowana przez Zamawiajacego do
kontrolowania rozliczeni budowy i wykonywania czynnosci wskazanych w umowie, przypisanych
wprost inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

nadzwyczajne niekorzystne warunki atmosferyczne — wszelkie warunki atmosferyczne, w tym
w szczegllnosci wszelkie opady atmosferyczne lub temperatury powietrza, odbiegajace
od przecigtnych danych meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
z poprzednich pigciu lat od daty zlozenia oferty/formularza negocjacji przez Wykonawce,
dla obszaru obejmujacego miejsce wykonywania robét, a dotyczacych takich warunkéw
atmosferycznych, na jakie powoluje si¢ Wykonawca, dla takiego samego miesiaca

kalendarzowego, jak ten, w ktérym wystapily warunki atmosferyczne, na jakie powoluje sie
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Wykonawca, ktére to nadzwyczajne warunki atmosferyczne z uwagi na technologie wykonywania
robdt, normy lub inne przepisy — uniemozliwity wykonywanie robot;

8) sila wyzsza — wydarzenie lub okolicznos$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérag Wykonawca ani
Zamawiajacy nie majg wplywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia,
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwycigzy¢ oraz
ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu;

9) termin kluczowy — wskazany w harmonogramie termin dla wykonania okreslonej czgsci
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci czgéci obejmujacej opracowanie dokumentacji projektowej,
inny niz termin wykonania przedmiotu umowy, ktorego dotrzymanie jest dla Zamawiajacego
priorytetowe;

10) termin wykonania przedmiotu umowy — okreslony w umowie okres czasu w dniach, tygodniach,
miesigcach lub latach badz poprzez wskazanie konkretnej daty, przewidziany na wykonanie
przedmiotu umowy, obejmujacy dokonanie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy,
ktorego zakonczenie nastgpuje w dniu wykonania przedmiotu umowy;

11) wynagrodzenie — wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy, ktérego wysokos¢ zostata
ustalona na podstawie oferty Wykonawcy/w drodze negocjacji przeprowadzonych z Wykonawca

oraz w oparciu o postanowienia §6 umowy.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, polegajacy na
zaprojektowaniu, rozbiorce, wybudowaniu i przekazaniu do uzytkowania .........................
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie opracowan projektowych zgodnie z ,,Wykazem czg¢sci przedmiotu umowy dla
opracowan projektowych i wymogow im stawianych”, stanowiagcym zalacznik do Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia (SWZ), wraz z zapewnieniem nadzoru autorskiego w zakresie
wskazanym w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane,

2) wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowan projektowych, o ktérych mowa w pkt
1, wraz z:

a) zawiadomieniem, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego, organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy przed przystapieniem do uzytkowania i uzyskaniem zaswiadczenia
o braku podstaw do wniesieniu sprzeciwu,

b) uzyskaniem, zgodnie z art. 55 Prawa budowlanego, decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

z klauzula ostatecznosci,
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¢) zawiadomieniem, zgodnie z art. 56 Prawa budowlanego, organéw Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej i Panstwowej Strazy Pozamej o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego
| zamiarze przystapienia do jego uzytkowania,

3. Szczegdélowy zakres przedmiotu umowy okreslaja:

1) niniejsza umowa wraz z zalacznikami, w szczegdlnosci:
a) SWZ z wyjasnieniami i zmianami tresci SWZ dokonanymi w trakcie procedury
przetargowej,
b) oferta Wykonawcy,
2) PFU.

4. Dokumenty okreslajace szczegétowy zakres przedmiotu umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie
si¢ uzupehiajgce.

5. Wszelkie zmiany i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny byé interpretowane
w kolejnosci wskazanej w ust. 3.

6. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowiazany jest do uzyskania wszystkich
niezbgdnych pozwolen, uzgodnief, decyzji i zezwolen wymaganych przepisami prawa.
Pelnomocnictwo upowazniajace Wykonawce do wystepowania w imieniu Zamawiajacego
zostanie udzielone Wykonawcy stosownie do biezacych potrzeb, w terminie do 7 dni roboczych

od dnia otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy.

§ 3 TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do ....... od dnia zawarcia umowy'?, z
zastrzezeniem, ze Wykonawca jest zobowigzany dotrzyma¢ terminéw kluczowych, wskazanych w

harmonogramie'”.

2. Termin protokolarnego przekazania Wykonawcy, przy udziale kierownika budowy/robot, terenu

budowy/robot — do 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe / ostatecznego zgloszenia budowy lub wykonywania innych robot

budowlanych.

3. Wykonawca najpézniej w momencie przekazania terenu budowy/robot dorgezy Zamawiajacemu:

' Termin wykonania powinien by¢ okreslony w dniach, tygodniach, miesiacach lub latach, chyba ze wskazanie konkretnej
daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywna przyczyna,

"> Do zawarcia umowy dochodzi przez ztozenie zgodnych oéwiadczeri woli Stron. W razie zlozenia o$wiadczer woli
(podpisania umowy) przez Strony w réznych datach, dniem zawarcia umowy jest data pozniejsza (dzier zlozenia podpisu
przez druga Strong).

"’ Terminy kluczowe powinny dotyczyé m.in. wykonania opracowan projektowych, zakonczenia rob6t budowlanych.
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1) oswiadczenie kierownika budowy/robot, stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa/robotami budowlanymi,

2) pisemng informacje od kierownika budowyv/robot o planowanym terminie rozpoczgcia robot
budowlanych, celem zawiadomienia przez Zamawiajacego organu nadzoru budowlanego o
zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych,

3) kopie zaswiadczen o wpisie kierownika budowy i kierownikow robot na liste czionkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

4) kopie decyzji o nadaniu uprawniefi budowlanych w odpowiedniej specjalnosci dla kierownika
budowy i kierownikow robot,

5) oswiadczenia kierownikow robot, wskazanych w §9 ust. 1 pkt 2, o przyjeciu petnienia funkcji
kierowania robotami budowlanymi.

Niedorgczenie Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnych dokumentow, o ktorych mowa

w ust. 3 we wskazanym terminie, skutkowa¢ bedzie opdznieniem w przekazaniu terenu

budowy/robdt. Opdznienie traktowane begdzie jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

Termin rozpoczgcia robot budowalnych — do 14 dni od dnia przekazania terenu budowy/robot.

Wykonawca moze przystapic¢ do rozpoczgcia robot budowlanych:

1) po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru opracowan projektowych,

2) po dokonaniu przez Zamawiajacego skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,

3) nie wezesniej niz w dniu planowanego terminu rozpoczecia robot budowlanych, wskazanym
przez kierownika budowy/robot. jako zamierzony termin rozpoczecia robét budowlanych do

zawiadomienia, o ktorym mowa w pkt 2.

§ 4 HARMONOGRAM

Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot umowy w czgsciach, zgodnie ze wskazanymi
terminami wykonania poszczegélnych czesci, okreslonymi w zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramie. Harmonogram stanowi zatacznik nr 2 do umowy.

Harmonogram moze podlega¢ zmianom na wniosek Zamawiajacego lub wniosek Wykonawcy, do
ktorego Wykonawca dofacza projekt zmiany harmonogramu wraz z uzasadnieniem. Zmiana
harmonogramu na wniosek Wykonawcy moze by¢ dokonana jedynie za uprzednia zgoda
Zamawiajacego.

Zmiana harmonogramu wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmieniony harmonogram zast¢puje

dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla Stron.
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4. W razie wykonywania przez Wykonawce danej czg¢éci umowy niezgodnie z harmonogramem
Zamawiajacy odnotuje ten fakt w protokole narady koordynacyjnej lub w innej formie pisemnej
1 poinformuje o tym Wykonawce.

5. Trzykrotne odnotowanie przez Zamawiajacego faktu wykonywania przez Wykonawce danej
czesci umowy niezgodnie z harmonogramem uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy.

6. Odstapienie, o ktérym mowa w ust. 5, powinno by¢ dokonane na pismie, w terminie do 30 dni od
dnia trzeciego odnotowania przez Zamawiajacego faktu wykonywania przez Wykonawce danej

czesci umowy niezgodnie z harmonogramem.

§ 5 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniést zabezpieczenie
14

nalezytego wykonania umowy w formie ..... .. i wwysokosci ........ % ceny calkowitej podanej

w ofercie Wykonawcy / ustalonej po negocjacjach Zamawiajacego z Wykonawca ', tj. w kwocie

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
w pienigdzu, to w razie wydluzenia si¢ terminu wykonania przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydtuzenia, Wykonawca zobowiazany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

3. W razie nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w terminie wskazanym
w ust. 2, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.'®

4. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.
Uznanie przedmiotu umowy za nalezycie wykonany nastepuje poprzez podpisanie protokotu
odbioru koficowego przedmiotu umowy z zastrzezeniami lub bez zastrzezen.

5. Zamawiajacy pozostawi 30% kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady lub gwarancji, ktére zwroci Wykonawcey nie pozniej niz w 15. dniu po uplywie okresu
r¢kojmi za wady lub gwarancji — w zaleznosci od tego, ktory z okresdw uplywa poznie;.

6. Zwrot, o ktorym mowa w ust. 4 i 5 dotyczy niewykorzystanego zabezpieczenia.

'* Zamawiajacy dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 450 ust. | Pzp.

I5 Zapis dla zaméwienia z wolnej reki.

6 Zapis o tej tresci powinien znaleZ¢ si¢ w tresci gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej. Wymagania Zamawiajacego co
do tresci ubezpieczeniowej lub bankowej gwarancji nalezytego wykonania umowy oraz wlasciwego usunigcia wad
stanowia zalacznik do SWZ.
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§ 6 WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z oferta

Wykonawcy na kwote: / Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone po negocjacjach Zamawiajacego z

Wykonawes WYNosl' . iunuismnnimimvimi Zh (SloWIET. covsmamwasasns zlotych) netto, plus:
1} ueu¥a podatek VAT od kwoty ..ci ). cesivisibas 2 (RIS &oiiisiimuanis zlotych),
2} seen Yo podatek VAT od WOty oo senmitamesisos 2F (SIWIIeT wasviassiuivsis zlotych),
oo lacznic sStanowi kWotg. «vouvan vevesvseninmin zh (slownie: ...c.coiveisss zlotych) brutto, w tym:
a) wynagrodzenie za zakres przedmiotu umowy okreslony w §2 ust. 2 pkt 1: .......... zt netto
plus ... % podatek VAT, tj. ....... zt (sfownie: ....... zlotych) brutto,
b) wynagrodzenie za zakres przedmiotu umowy okreslony w §2 ust. 2 pkt 2: ......... z} netto,
plus:
- ...% podatek VAT od kwoty ....., t]. ...... zl (sfownie: ...... Zlotych),
— ... % podatek VAT od kwoty ......, tj. ..... zl (slownie: ........ zlotych),
co stanowi tgcznie kwotg ......... zt (stownie ....... ztotych) brutto.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 Strony ustalaja jako wynagrodzenie
ryczaltowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.

3. Wysoko$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, za wyjatkiem opflaty, o ktorej mowa w §12 ust. | pkt 20 i nie moze ulec
zmianie w trakcie trwania umowy, poza okoliczno$ciami, o ktérych mowa w §19 ust. 4.

4. Wysokos¢ wynagrodzenia, ktorego zmiana nastapita na skutek wystapienia okolicznoéci, o ktérych
mowa w ust. 3 i przy zastosowaniu sposobu obliczenia wlasciwego dla tych okoliczno$ci wynika¢
bedzie z aneksu do umowy i stanowié¢ bgdzie wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu
wykonania umowy.

5. Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia okreslona zostata w oparciu o przepisy ustawy
o podatku od towaréw i ustug, obowiazujace w dniu zlozenia oferty / wynegocjowania ceny'".

6. Wykonawca nie moze dokonac przelewu, zbycia lub obcigzenia wierzytelnosci przystugujacej mu

od Zamawiajacego.

17 Zapis dla zaméwienia z wolnej reki.
'8 W przypadku zamowienia z wolnej reki.
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§ 7 WARUNKI PLATNOSCI WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wyplacane b¢dzie w czgsciach, za wykonang czesé umowy, zgodnie
z podzialem ustalonym w harmonogramie, w wysokosci okreslonej dla kazdej z czedci
w harmonogramie.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy wyplacane bedzie na podstawie faktur czesciowych i faktury
koficowej. Faktury czesciowe beda wystawiane nie czedciej niz raz w miesiacu, w oparciu
o protokoty odbioru czesci umowy, podlegajacych odbiorowi czesciowemu zgodnie
z harmonogramem. Faktura czgéciowa moze obejmowac wynagrodzenie za wykonanie wigcej niz
Jednej czesci umowy. Faktura konicowa bedzie wystawiona po dokonaniu odbioru koficowego
przedmiotu umowy.

3. Suma naleznosci Wykonawcy wynikajacych z faktur cz¢sciowych nie moze przekroczyé 80%
wynagrodzenia.'’

4. Wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie faktury koncowej nie moze
wynosi¢ mniej niz 20% wynagrodzenia.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie rozliczone po podpisaniu protokotu odbioru korficowego
przedmiotu umowy bez zastrzezen albo z zastrzezeniami.

6. W przypadku, gdy w trakcie odbioru konicowego przedmiotu umowy okaze sie, ze przedmiot
umowy ma wadg, ktora nie nadaje si¢ do usunigcia, a ktora nie uniemozliwia uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem lub obowiazujagcymi przepisami prawa, co zostalo stwierdzone
w protokole odbioru koncowego przedmiotu umowy z zastrzezeniami, Zamawiajacemu
przystuguje roszczenie o obnizenie wynagrodzenia.

7. Roszczenie Zamawiajgcego o obniZenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 6 zostanie
zaspokojone przez Wykonawce w nastepujacy sposdb:

1) Strony wskaza w protokole, o ktorym mowa w ust. 6, czesci umowy dotknigte wada, ktora nie
nadaje si¢ do usunigcia, a ktéra nie uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie
z przeznaczeniem lub obowiazujacymi przepisami prawa,

2) Strony ustala w protokole, o ktérym mowa w ust. 6, wartos¢ procentowg czesci umowy
dotknigtej wada w stosunku do wynagrodzenia za wykonanie tej czesci, wskazanego
w harmonogramie,

3) protokdl, o ktérym mowa w ust. 6 podlega akceptacji przez inspektoréw nadzoru

inwestorskiego przed wystawieniem faktury koricowej przez Wykonawce,

19 Zgodnie z art. 443 ust. 2 Pzp procentowa wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 50%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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4) Wykonawca wystawi fakture koncowa za wykonang cz¢$¢ umowy na kwote stanowiaca
réznice pomigdzy wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy na podstawie harmonogramu,
a wartoscig czesci umowy dotknigtej wada, o ktorej mowa w pkt. 1, z zastrzezeniem §8 ust. |
pkt 12.

8. Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towarow i ustug obowiazujaca
w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).

9. Suma naleznosci wynikajacych z harmonogramu nie przekracza $rodkéw zabezpieczonych
w danym roku w budzecie Zamawiajgcego, tj.:

1) w Uchwale budzetowej w roku .......................,
2) w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach .......................

10. Ostatnig fakture w danym roku kalendarzowym nalezy zlozy¢ Zamawiajagcemu do 1 grudnia
danego roku.

11. Termin zaplaty wynagrodzenia wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
facznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru czg¢sci umowy.

12. Faktury beda platne przelewem na konto Wykonawcy o numerze .............. Faktura bedzie
wystawiona na Zamawiajacego: Nabywca — Gmina Miasto Rzeszow — ul. Rynek 1, 35 — 064
Rzeszow, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca faktury — Platnik — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydziat
Inwestycji, ul. Grunwaldzka 38, 35 — 068 Rzeszéw. Zmiana numeru rachunku bankowego
wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana danych Odbiorcy faktury — Platnika nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy; wymaga pisemnego poinformowania Wykonawcy.

13. Zamawiajgcy akceptuje wystawianie i przesylanie przez Wykonawcg faktur, faktur korygujacych
duplikatow faktur, duplikatow faktur korygujacych na podstawie przepiséw ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug i innych dokumentéw wynikajacych z umowy™,
w formie elektroniczne;j.

14. W razie wystawiania i przesylania faktur w formie elektronicznej, Wykonawca zobowigzuje sig
do ich przesylania na adres e-mail Zamawiajacego wskazany w § 252! ust. 1 pkt 1, z adresu
e-mail Wykonawcy wskazanego w § 25% ust. 1 pkt 2.

15. Kazda przesylana faktura powinna by¢ zapisana w odrgbnym pliku PDF z podaniem numeru

faktury w nazwie pliku.

2 Wymieni¢, jakie dokumenty.
21 Zmienié na §24, w razie usuniecia zapisoéw ,,§24 Ubezpieczenie Wykonawcy™.
22 Zmienié na §24, w razie usunigcia zapisoéw ,,§24 Ubezpieczenie Wykonawcy”.
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16. Wiadomosci mailowe w temacie wiadomosci powinny zawieraé numer przesylanej faktury
i numer umowy, tj. odpowiednio zapisy: “eFaktura nr: .... do umowy nr: ... 2"

17. Data zaplaty wynagrodzenia jest dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

18. Z zastrzezeniem ust. 23 i 27 warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajacemu
przez Wykonawcg dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 464 ust. 1 Pzp, bioracym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych, w postaci potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce
kazdemu z podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw wraz z kopiami faktur, na podstawie
ktorych dokonano zaplaty.

19. Dokumenty skladane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny
dokumentowac¢ réwniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.

20. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, za$
podwykonawca dalszemu podwykonawcy w terminach platnosci okreslonych w danej umowie
o podwykonawstwo, nie dluzej jednak niz do 30 dni** od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie robét budowlanych
zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21. Zaptata, o ktérej mowa w ust. 20 powinna by¢ dokonana na rachunek bankowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy wskazany w danej umowie o podwykonawstwo.

22. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 18, Zamawiajgcy wstrzymuje wyplate¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czgsci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

23. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, wykonane w ramach odebranych robét budowlanych,w przypadku uchylenia si¢ od
obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

24. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 23 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

* Uzupelié nr umowy.
** W razie zmiany terminu, nalezy odpowiednio zmienié brzmienie §13 ust. 6 pkt 10.
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25,

26.

27,

28.

budowlane lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi wykonane w ramach

odebranych robot budowlanych.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaplaty Zamawiajacy

wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia

dorgczenia wezwania.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 25, Zamawiajacy moze, w terminie 7 dni

od dnia dorgczenia odpowiedzi na wezwanie:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu platnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajgcy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, skladajac stosowne oswiadczenie.

Koniecznosé wielokrotnego®® dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 23 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na

sume wieksza niz 5% wartosci umowy moze stanowic¢ podstawe do odstapienia od umowy przez

Zamawiajacego zgodnie z art. 465 ust. 7 Pzp.

§ 8 WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
Strona umowy uprawniona jest do zadania zmiany (podwyzszenia lub obnizenia) wynagrodzenia
w przypadku zmiany (wzrostu lub obnizenia) ceny materialow lub kosztow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z ponizszymi zasadami:
1) zmiana cen materialéw lub kosztow, zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. ustalana jest

na podstawie informacji statystycznej Glownego Urzedu Statystycznego:

2 Wielokrotne = wiecej niz raz.
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2)

3)

4)

3)

6)

a) ..Wskazniki cen producentéw uslug zwigzanych z obsluga dzialalnosci gospodarczej”
w odniesieniu do pozycji ,.Dzialalnos¢ w zakresie architektury i inzynierii; badania
i analizy techniczne” — dla cze$ci umowy obejmujacych wykonanie opracowan
projektowych,

b) ..Ceny robét budowlano — montazowych” w odniesieniu do pozycji wyszezegdlnionych
dla obiektu ,Symbol PKOB/KNNR 1263 Szkola podstawowa”, odpowiadajgcych
czgSciom umowy, zgodnie z podzialem ustalonym w harmonogramie — dla czgéci umowy
obejmujacych roboty budowlane,

Strona umowy moze zgda¢ zmiany wynagrodzenia najwczesniej w 13. miesigcu wykonywania

umowy zgodnie z harmonogramem (liczac od dnia zawarcia umowy); do okresu wykonywania

umowy nie wlicza sie przerw nieprzewidzianych w harmonogramie;

Strona umowy moze zada¢ zmiany wynagrodzenia za cze$¢ umowy. jezeli suma zmian

wskaznikow dla danej czesci umowy, wyliczona:

a) na podstawie danych zawartych w informacji, o ktérej mowa w pkt la i w sposéb opisany
w pkt 4a, dla danej czgsci umowy jest wieksza niz 0.5%,

b) na podstawie danych zawartych w informacji, o ktorej mowa w pkt 1b i w sposéb opisany
w pkt 4b, dla danej czg¢sci umowy jest wieksza niz 3%:

suma zmian wskaznikow, o ktérej mowa w pkt 3, liczona jest:

a) dla czgsci umowy obejmujgcych wykonanie dokumentacji projektowej — za okres od
kwartatu, w ktorym zostala zawarta umowa do kwartatu, poprzedzajacego kwartal,
w ktérym nastgpito poniesienie kosztu, o ktérym mowa w pkt 6.

b) dla czgsci umowy obejmujgcych roboty budowlane — za okres od miesigca zawarcia
umowy do miesigca poprzedzajgcego miesiac, w ktorym nastapil zakup materiatow,
o ktérych mowa w pkt 6 (wskaznik dla danej czesci umowy z miesigca zawarcia umowy
=100%);

Strona umowy uprawniona do zadania zmiany wynagrodzenia, w pismie skierowanym do

drugiej Strony, zobowiazana jest wskaza¢ czesci umowy, za ktére zagda zmiany wynagrodzenia;

dla potwierdzenia wplywu zmiany ceny materialéw lub kosztéw na koszt wykonania umowy
przez Wykonawce, Strony obowiazuja nastepujace zasady:

a) w przypadku zaistnienia uprawnienia Wykonawcy do zmiany wynagrodzenia zgodnie
z zasadami przyjetymi w niniejszym paragrafie, do pisma, o ktérym mowa w pkt 5
Wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ kopie faktur dokumentujgcych poniesienie kosztu
lub zakup materiatéw niezbgdnych do wykonania czesci umowy, za wykonanie ktérej zada

zmiany wynagrodzenia;
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7)

8)

9)

b) w przypadku zgdania zmiany wynagrodzenia za czg$¢ umowy, obejmujaca wykonanie
opracowan projektowych, do pisma, o ktéorym mowa w pkt 5 Wykonawca zalaczy
o$wiadczenie w zakresie wykonywania danej czesci umowy osobiscie badZ przy pomocy
podwykonawcy/podwykonawcow, z podaniem danych tego podwykonawcy/tych
podwykonawcow;

¢) w przypadku zaistnienia uprawnienia Zamawiajgcego do zmiany wynagrodzenia zgodnie
z zasadami przyjetymi w niniejszym paragrafie, Zamawiajacy w pismie, o ktérym mowa
w pkt 5 zazgda przedtozenia przez Wykonawce kopii faktur dokumentujacych poniesienie
kosztu lub zakup materialtow niezbgdnych do wykonania czgséci przedmiotu umowy, za
wykonanie ktorej zada zmiany wynagrodzenia, a Wykonawca zobowiazany jest takie
faktury przedlozy¢ w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni;
nieprzedtozenie faktur w terminie uprawnia Zamawiajgcego do dokonania zmiany
wynagrodzenia;

zmiana wynagrodzenia jest dokonywana zgodnie z niniejszymi postanowieniami, jezeli

faktury, o ktorych mowa w pkt 6 a i ¢ dokumentuja poniesienie kosztu lub zakup w okresie,

o ktérym mowa w pkt 2;

faktury, o ktérych mowa w pkt 6 a i ¢ nie moga by¢ wystawione na podstawie umowy zawartej

przez Wykonawce z podwykonawcg robot budowlanych lub z dostawcg badz ustugodawca,

ktéra zostala odpowiednio zaakceptowana przez Zamawiajacego lub przedlozona

Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami §13, a w ktdrej ustalono stale wynagrodzenie lub

state ceny za wykonanie danego przedmiotu umowy;

zmiana wynagrodzenia Wykonawcy ustalana jest jako iloczyn:

a) wynagrodzenia za dang cz¢s¢ umowy, za ktorg Strona zada zmiany wynagrodzenia oraz

b) w przypadku cz¢sci umowy obejmujacej wykonanie opracowan projektowych — sumy,
o ktérej mowa w pkt 3a; a w przypadku czesci umowy obejmujacej roboty budowlane —

sumy, o ktorej mowa w pkt 3b, pomniejszonej o wskaznik ryzyka 3%,

10) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpowaé moze w okresach 3 — miesigcznych;

11) maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie

zastosowania niniejszych postanowien wynosi 10% wynagrodzenia;

12) wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w efekcie zastosowania niniejszych postanowien zostanie

rozliczone w fakturze cz¢éciowej, koncowej, oddzielna pozycja w ramach danej faktury.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 zobowigzany jest do

zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie
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odpowiadajgcym zmianom cen materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowiazania
podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Zmiana wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji opisanej w ust. 2, powinna byé dokonana
w terminie do 30 dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy?. Wykonawca jest zobowiazany
przediozy¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie podwykonawcy w  zakresie dokonania przez
Wykonawce zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, w terminie 40 dni od dnia zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.

W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw
kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatlowych, majacej wplyw na koszt realizacji przedmiotu umowy. Strony dokonaja
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sume wzrostu lub obnizenia kosztow,
zwigzanych bezposrednio z realizacjg przedmiotu umowy, wynikajagca z obciazajacych
Wykonawce i dokonywanych przez niego wplat do PPK.

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace, majacej wplyw na koszt realizacji przedmiotu umowy,
Strony dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sume wzrostu lub obnizenia
kosztow, zwigzanych bezposrednio z realizacja przedmiotu umowy, wynikajacg z dokonywanych
przez Wykonawee wyptat zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmienione;
minimalnej stawki godzinowej.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie
zdrowotne, majacej wptyw na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonajg odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sume¢ wzrostu lub obnizenia kosztéw, zwigzanych
bezposrednio z realizacjg przedmiotu umowy, wynikajaca z odprowadzanych przez Wykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

Strona zadajgca zmiany wynagrodzenia w mys| ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 przedstawi drugiej Stronie
szczegOlowa Kalkulacje, obejmujaca sposéb i podstawe wyliczenia odpowiedniej zmiany

wynagrodzenia. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych

26 Tj. od daty zawarcia aneksu do umowy.
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dokumentow lub udzielenia informacji potwierdzajacych zmiang¢ kosztow zwigzanych
bezposrednio z realizacja przedmiotu umowy.

Zmiana wynagrodzenia w mysl ust. 1, ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 nastgpuje na wniosek Strony i powinna
by¢ dokonana w terminie do 30 dni od dorgczenia wniosku o zmiang drugiej Stronie, na podstawie
aneksu do umowy, chyba ze termin ten okaze si¢ niewystarczajagcy z powodu koniecznosci
przedstawienia przez Wykonawce dodatkowych wyjasnien lub informacji lub koniecznosci

zabezpieczenia srodkéw w budzecie Zamawiajacego.

§ 9 PERSONEL ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sig¢ skierowa¢ do wykonania przedmiotu umowy nast¢pujace osoby,
spetniajace wymogi i kryteria wskazane w SWZ/zaproszeniu do negocjacji:
1) w zakresie wykonania opracowan projektowych:
2) projekiant Brandy .l icveinisiiiain sadeabidis sl i s e o

T T S U S A S SO oo st e

2) w zakresie kierowania robotami budowlanymi:
ar Kerowniebidowirobos st inemmmnramn bty et s Sy o i sl st
Bi | ek SR BN oo G Sl s R S
¢l kierownik Branzy eleliiVOaNe|s oo o o S sl e 8 o e s S e s
dy Kieroanik Draiiy GrOBOWeE visa s inssistmvs s i s s o s e s i e v

e) kierownik branzy

2. Wykonawca moze dokona¢ zmiany osob wskazanych w ust. 1 przedkladajac w formie pisemnej

Zamawiajagcemu do akceptacji propozycj¢ zmiany na co najmniej 7 dni przed planowanym
terminem zmiany. Nowe osoby, powinny spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ/zaproszeniu do
negocjacji, wlasciwe dla osob, ktore zostaja zastgpowane. W przypadku, jesli wlasciwosci
zastgpowanych osob, zwigzane byly z kryterium oceny ofert, nowa osoba musi posiada¢ minimum
taki same wiasciwosci, jak osoba, ktdrg zastepuje. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy; zmiang¢ uwaza si¢ za dokonang z chwila pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajagcy oswiadcza, ze funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego sprawowac bedg
nastgpujace osoby:

1) inspektor nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjno —budowlanej: .................o
2) inspektor nadzoru inwestorskiego branzy sanitarnej: ............ R TSN N S N .
3) inspekior nadzoru inwestorskiego branZy elekiryeznej: . .......occciiciiisiiiiaisn s siia e

4) inspektor nadzoru inwestorskiego branzy drogowej: ........oovviiiiiiiiiieii e
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10.

L4,

5) inspektor nadzoru inwestorskiego branzy ........ i s 7

Zamawiajgcy wyznacza osobg wskazang w ust. 3 pkt ... jako koordynatora czynnosci inspektoréw
nadzoru inwestorskiego na budowie (dalej zwanego Koordynatorem nadzoru).

Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 3 poprzez pisemne zawiadomienie
Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; zmiang uwaza sie za dokonana
z chwila wpisu do dziennika budowy/robot.

Osoby wymienione w ust. 1 pkt 2 s3 umocowane do kontrolowania rozliczen budowy/robot.
Wykonawca potwierdza, ze osoby z ust. 1 s3 stosownie umocowane do wykonywania czynnosci
kontrolowania rozliczen budowy/robot.

Osoby wymienione w ust. 3 s3 upowaznione do kontrolowania rozliczen budowy/robot.
Zamawiajacy wskazuje nast¢pujaca osobe do koordynowania, nadzorowania, rozliczenia
i dokonania odbioru czgsci przedmiotu umowy obejmujacej wykonanie opracowan projektowych:
Wykonawca wskazuje nastepujaca osobe do koordynowania i nadzorowania realizacji czesci
przedmiotu umowy obejmujacej wykonanie opracowan projektowych: .............cccoeeuiininnn..
Wykonawca jest osobiscie odpowiedzialny za rozliczenie i dokonanie odbioru czesci przedmiotu
umowy obejmujacej wykonanie opracowan projektowych.

Zmiana o0sob wskazanych w ust. 8 i 9 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; wymaga

zawiadomienia drugiej Strony w formie pisemne;j.

§ 10 NARADY KOORDYNACYJNE

Osoba wskazana w §9 ust. 8 — na etapie prac projektowych, a Koordynator nadzoru — na etapie
robot budowlanych, s3 uprawnieni do zwolywania narad koordynacyjnych z udzialem
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego, osob wskazanych w §9 ust. I,
ust. 3 i ust. 9 oraz innych zaproszonych osé6b. Narady koordynacyjne beda zwolywane nie rzadziej
niz .../Ustala sie nastepujaca czestotliwos¢ narad koordynacyjnych: .

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania prac projektowych lub robét, w szczegdlnosci dotyczacych postepu
prac albo nieprawidlowosci w wykonywaniu prac projektowych lub robét lub zagrozenia
terminowego wykonania przedmiotu umowy.

Osoba wskazana w §9 ust. 8 — na etapie prac projektowych, a Koordynator nadzoru— na etapie
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robot budowlanych, informuja osoby wskazane w ust. 1 o terminie, miejscu i formie?” narady

z 3 — dniowym wyprzedzeniem, prowadza narade i zapewniajg jej protokolowanie, a kopie

protokotu lub ustalen dostarczajg wszystkim osobom zaproszonym na narade.

4. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi

w ciagu ... dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza

si¢ za wigzace.

§ 11 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)

3)
4)
3)
6)

przekazanie Wykonawcy dokumentacji znajdujacej si¢ w posiadaniu Zamawiajgcego,
dotyczacej przedmiotu umowy i mogacej postuzy¢ do jego realizacji, innej niz udostepniona
Wykonawcy przez Zamawiajgcego na etapie postgpowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego,

przekazanie Wykonawcy, przy udziale kierownika budowy/robot, terenu budowy/robot.
projektu budowlanego, w tym projektu technicznego, decyzji o pozwoleniu na budowe /
ostatecznego zgloszenia budowy lub wykonywania innych rob6t budowlanych, STWiORB i
dziennika budowy/robét,

dokonanie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy,

dokonanie zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane czesci umowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami,

udzielenie Wykonawcy pelnomocnictwa niezbednego do wykonania przez Wykonawce
przedmiotu umowy, jesli przepis prawa tego wymaga (np. uzyskanie pozwolenia na

uzytkowanie).

§ 12 OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Obowiazkiem Wykonawcy jest podjgcie wszelkich czynnosci niezbednych do wykonania

przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

uzgodnienia wykonanych opracowan projektowych z Zamawiajgcym oraz we wszystkich

wiasciwych instytucjach i urz¢dach,

¥ Zwolujac narad¢ nalezy wskazaé, czy ma si¢ ona odbyé w formie stacjonarnej, czy zdalnej, przy uzyciu srodkéw
komunikowania na odlegloéé.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

1)

12)

13)
14)

zastosowania podczas projektowania rozwigzan konstrukcyjnych, materiatowych i innych,
majacych na celu zapewnienie racjonalnych, nowoczesnych rozwiazan funkcjonalno —
uzytkowych, z uwzglednieniem optymalizacji kosztéw budowy i utrzymania obiektu,
wykonania opracowan projektowych z najwyzsza starannoscig, profesjonalnie, bez wad,
zgodnie z postanowieniami umowy i obowigzujacymi przepisami prawa na dzien jej odbioru,
zapewnienia migdzybranzowej koordynacji rozwigzan przyjetych w dokumentacji
projektowe;j tak, by rozwigzania dla jednej branzy nie wykluczaly propozycji zawartej w innej
branzy lub by poszczegdlne propozycje nie kolidowaty ze soba,

uzgadniania z Zamawiajagcym zalozen i rozwigzan projektowych w terminach
umozliwiajacych wprowadzenie ewentualnych zmian do opracowan projektowych,
informowania Zamawiajacego w formie raportu o postepie prac projektowych, co ...
dni/tygodnic na adres e — mail wskazany w §25 ust. 1 pkt 1,

przekazania Zamawiajagcemu opracowan projektowych w formie papicrowej, w wersji
elektronicznej oraz w formiacie PDF,

wykonania wszystkich robét, ustug i dostaw niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy
W terminie ustalonym w umowie, zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego, odebranymi przez
Zamawiajgcego opracowaniami projektowymi, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, obowigzujagcymi warunkami technicznymi, przepisami dozoru technicznego oraz
z zachowaniem nalezytej starannosci,

wykonania wszystkich robot, ustug i dostaw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, w tym z przepisami prawa budowlanego
i ochrony srodowiska, normami, uzgodnieniami branzowymi, technologia robdt, standardami
zabezpieczenia i bezpieczefistwa ppoz. i BHP (m. in. wydzielenia oraz odpowiedniego
zabezpieczenia i oznakowania stref niebezpiecznych znajdujacych si¢ na terenie
prowadzonych robot) oraz na warunkach ustalonych niniejsza umowa,

wykonania przedmiotu umowy z materiatow wiasnych, tj. przez siebie zakupionych (materiaty
i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy beda nowe),

wykonania umowy przy pomocy oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
oraz spelniajagcych wymagania okreslone w SWZ/zaproszeniu do negocjacji i ofercie
Wykonawcy,

protokolamego przejgcia terenu budowy/robét (z chwila jego przejecia Wykonawca ponosi
peing odpowiedzialnos¢ za skutki zdarzen zaistnialych na terenie budowy/robot),

nalezytego zabezpieczenia terenu budowy/robot przed dostepem os6b nieupowaznionych,

zabezpieczenia na wlasny koszt dostawy mediéw do celow budowy/robot.
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

zorganizowania wlasnym staraniem i na wiasny koszt zaplecza budowy/robot, .
zorganizowania i wyposazenia terenu budowy/robdt na czas prowadzenia rob6t budowlanych
w biuro kierownika budowy/robét, niezbedne kontenery socjalne dla pracownikéw, WC, oraz
wygrodzenia terenu budowy/robot elementami trwatymi,

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i dorgczenia go Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem robadt, najpézniej w momencie przekazania terenu budowy/robot,

opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektow organizacji ruchu na potrzeby
budowy/robot,

zapewnienia nalezytego porzadku na terenie wykonywania robot i w jego otoczeniu,
w tym na drogach dojazdowych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tychze drog,
przywrocenie ich do stanu poprzedniego, pod rygorem zlecenia przez Zamawiajgcego
sprzgtania wykorzystywanych drog i nieruchomosci na koszt i ryzyko Wykonawcy,
uzyskania we wlasnym zakresie zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym oraz
ponoszenie kosztow z tym zwiazanych,

uzyskania w imieniu Zamawiajacego, na podstawie udzielonego petnomocnictwa, zezwolenia
na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym i przekazania go Zamawiajacemu, przy czym
oplata z tego tytutu jest dokonywana przez Zamawiajacego,

opracowanie instrukcji p.poz. wraz z dostawa i montazem urzadzen wymienionych
w instrukcji,

dostarczenia Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robot wykazu osob biorgcych udzial
w realizacji przedmiotu umowy, uprawnionych do wejscia na teren budowy/robot oraz
biezace aktualizowanie ww. wykazu; osoby biorace udzial w realizacji przedmiotu umowy
powinny by¢ ubrane w odziez ochronng zawierajgca logo Wykonawcy,

dostarczenia na wezwanie Zamawiajgcego listy osob zaangazowanych przez Wykonawcew
realizacje umowy, wraz z podaniem zakresu wykonywanych przez nich prac/obowigzkow
oraz rodzaju zawartych z nimi umow,

prowadzenia robét w sposéb nie powodujacy dewastacji terenow przyleglych, a takze
zapewniajgcy wilasciwa ochrone powietrza, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych,
usuwania z terenu budowy/robot na biezaco zbgdnych wyrobow budowlanych,
niepotrzebnego sprzetu, urzadzen i nadwyzki materialéw oraz zgodnego z obowigzujacymi
przepisami post¢gpowania z odpadami powstajacymi w wyniku realizacji umowy,

uzywania sprzetu, nie powodujacego niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych prac
oraz zgodnego z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania

(sprzet powinien odpowiadaé ogélnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak
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27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)
35)
36)

37)

38)
38)

40)

i wytrzymatosci, powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i byé ustawiony zgodnie
z wymaganiami producenta oraz uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem, a takze
zabezpieczony przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowolane),

stosowania srodkéw transportu, powodujacych korzystny wplyw na jakos$é wykonywanych
robot i wlasciwosci przewozonych materialéw; srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢
odpowiednio przystosowane do transportu materialéw, elementéw konstrukcyjnych itp.
niezbgdnych do wykonania danego rodzaju robét,

zapewnienia niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenia obiektéw oraz wykonania i
uzgodnienia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazania
Zamawiajacemu w 3 egz. w wersji papierowej i | egz. w wersji elektronicznej,

zapewnienia niezbgdnej obstugi geologicznej budowy/robét w zakresie niezbednym do
realizacji poszczegdlnych rodzajow robot,

zapewnienia obslugi geotechnicznej budowy/rob6t zgodnie z wytycznymi z opracowan
projektowych i obowiazujacymi przepisami,

prowadzenia dokumentacji budowy/robot w tym dziennika budowy/robét zgodnie z ustawa
Prawo budowlane,

przeprowadzenia prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgod i opinii niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy,

prowadzenia raportowania postgpu rob6t w terminach ustalonych z inspektorem nadzoru
inwestorskiego, sporzadzania rozliczen za dany okres rozliczeniowy i przekazywania
Zamawiajgcemu  dokumentacji fotograficznej postepu robét w terminach ustalonych
z inspektorem nadzoru inwestorskiego, w tym wykonywanie tych obowiazkow w
elektronicznym systemie zarzadzania i monitorowania inwestycji, jesli Zamawiajacy taki
system udostepni,

wykonywania robét recznie w przypadku robét przy strefie korzeniowej drzewa,
terminowego skladania odpowiedzi na wezwania Zamawiajacego,

niezwlocznego i rzetelnego wykonywania polecefi Zamawiajacego oraz inspektoréw nadzoru
inwestorskiego,

terminowego  sporzadzenia, uzgodnienia z Zamawiajacym oraz aktualizowania
harmonogramu,

uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, zgodnie z postanowieniami §10 umowy,
zapewnienia Zamawiajacemu i jego przedstawicielom pelnej dostgpnosci do prowadzonych
prac oraz informowania ich o gotowosci do odbioru czgsci umowy i przedmiotu umowy,

skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu wszystkich dokumentéw pozwalajacych

o
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41)

42)

43)
44)

45)

46)

47)
48)

49)

50)

51)
52)

53)

54)

2. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ przedmiot umowy z materialéw lub wyrobow

na ocen¢ prawidlowego wykonania robét i ich odbiér oraz wydania Zamawiajacemu
wszystkich atestow i certyfikatow materialow i urzadzen,

ochrony na swoj koszt mienia zgromadzonego na terenie budowy/robot, poczagwszy od dnia
protokolarnego przekazania terenu budowy/robot do dnia wykonania przedmiotu umowy,
bezzwlocznego i skutecznego usuwania ewentualnych szkéd powstalych w wyniku
prowadzenia robot,

zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw w realizacji,

doprowadzenia, po zakonczonych robotach budowlanych, pomieszczen objetych inwestycja
oraz terenu budowy/robdt do nalezytego stanu,

zlikwidowania zaplecza budowy/robot i uporzadkowania terenu, gdzie prowadzone byty
roboty budowlane do dnia wykonania przedmiotu umowy,

opracowania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, gromadzenia wszelkich
certyfikatow, aprobat technicznych i dopuszczen w stosunku do materiatow uzytych podczas
realizacji umowy, a takze ich protokolarnego przekazania Zamawiajacemu, wraz
z instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji w nastgpujacej ilosci egzemplarzy:
3 egzemplarze w formie papierowej, 2 egzemplarze w wersji elektronicznej PDF
i 2 egzemplarze w wersji edytowalnej DWG — w wersji nie nowszej nizz 2015 r.,

zglaszania do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

usunigcia wad  stwierdzonych podczas odbioréw  przeprowadzonych  zgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy w terminach technicznie 1 organizacyjnie
uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajgcego,

przekazania Zamawiajgcemu podczas odbioru koncowego gwarancji producentdéw na
wbudowane materiaty, sprzet i urzadzenia, ktorych okres gwarancji jest dluzszy niz gwarancja
Wykonawcy,

przekazania Zamawiajacemu wymaganej przez przepisy prawa charakterystyki energetycznej
budynkow,

uczestniczenia w przegladach w ramach udzielonej rekojmi i przegladach gwarancyjnych,
udostepnienia terenu budowy/robot innemu wykonawcey, z ktérym Zamawiajacy zawarl
odrebna umowe,

udostgpnienia terenu budowy/robot Zamawiajacemu i wykonawcy, z ktérym Zamawiajacy
zawarl umowe na dostawe pierwszego wyposazenia,

przeprowadzenia pierwszego szkolenia pracownikéw przyszlego uzytkownika obiektu

w zakresie obstugi urzadzen oraz uzytkowania obiektéw budowlanych.
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0.

9,

spetniajagcych wymogi okreslone w umowie, fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo budowlane, posiadajgcych
deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub krajows deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobata
techniczna dla wbudowanych materialow.

Przed wbudowaniem materialow, urzadzen lub innych wyrobéw przeznaczonych do wbudowania,
Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé zatwierdzenie Zamawiajacego i w tym celu zlozy¢ do
Zamawiajgcego na pismie, w dwdch egzemplarzach, wniosek o zatwierdzenie materialu. Do
wniosku nalezy zatagczy¢ komplet dokumentéw, w tym karty zatwierdzen wyrobow
przeznaczonych do wbudowania oraz niezb¢dne dokumenty wymagane Prawem budowlanym
i dokumentacjg wykonawcza, dotyczace dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie,
dokumenty potwierdzajgce jako$¢, certyfikaty. W przypadku przedstawienia dokumentéw
W jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi réwniez ttumaczenie na jezyk polski.
Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od zlozenia wniosku o zatwierdzenie materialu dokona
zatwierdzenia materiatu albo go odrzuci.

Po zajeciu stanowiska przez Zamawiajagcego w przedmiocie zatwierdzenia lub odrzucenia
materialu, jeden egzemplarz wniosku zachowuje Zamawiajacy, a Wykonawca otrzymuje drugi
egzemplarz, ktéry zobowigzany jest przechowywaé na budowie przez caty okres wykonywania
UMowy.

Wykonawca jest zobowigzany informowaé Zamawiajacego o wszystkich problemach lub
okolicznosciach, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie umowy.

Wykonawca zobowiazany jest stosowa¢ si¢ do wszystkich polecen inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB) oraz obowigzujgcym prawem.

Kierownik budowy i branzowi kierownicy robét zobowigzani sa stawi¢ sie niezwlocznie na terenie

budowy na zadanie Zamawiajacego lub jego przedstawiciela oraz na kazdej zwotlanej naradzie

koordynacyjne;j.
Wykonawca oswiadcza, Ze nie powolywal si¢ w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego na zasoby podmiotéw trzecich w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia celem

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ...........................oovvevevno. . na

zasoby ktorego/ktérych w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powolywal si¢ w
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10.

I1.

12.

13.

postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego celem wykazania spefniania warunkow

udziatu w postepowaniu, bedzie/bgda realizowal/realizowaty przedmiot umowy w zakresie:*

W sytuacji, gdy Wykonawca powolywal si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego na zasoby podmiotéw trzecich w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia celem
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, to w przypadku zaprzestania
wykonywania przedmiotu umowy w zakresie i/lub przez ww. podmioty z jakichkolwiek
przyczyn, Wykonawca jest zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy
udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudniania na podstawie stosunku pracy
0s6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w SWZ/zaproszeniu do negocjacji
czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu umowy, pod rygorem zaplaty kary umownej
przewidzianej w §22 ust. 1 pkt 8.
Wykonawca jest zobowiazany dokumentowa¢ zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 11, poprzez
sporzadzenie i dorgczenie Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni od dnia przekazania terenu
budowy/robot wykazu oséb, o ktorych mowa w ust. 11, wraz z ich zakresami czynnosci, a w razie
zmiany tych osob, dokonanie aktualizacji wykazu i jego przediozenie Zamawiajacemu do 5 dni
od dokonania zmiany.
W trakcie realizacji umowy, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego, wykonujgcego czynnosci
kontrolne wobec Wykonawcy co do spetniania przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu
okreslonego w ust. 11, zobowiazany jest do:
1) przedlozenia w okreslonym terminie o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia
spelniania tego wymogu, w szczegolnosci:
a) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
Umowy o prace,
b) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego
pracownika,

¢) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

38\ zakresie, w jakim wiedza i do§wiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane w ofercie.
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14.

15,
16.

17.

18.

d) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie stosunku pracy, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkéw pracownika — inne
dane osobowe pracownikdéw wystgpujace w przedlozonych dokumentach mogg by¢
zanonimizowane;
2) zlozenia w wyznaczonym terminie wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania tego wymogu.
Czynnosci kontrolne, o ktérych mowa w ust. 13 moga by¢ wykonywane w miejscu wykonywania
przedmiotu umowy. Z kontroli przeprowadzonej przez Zamawiajgcego w miejscu wykonywania
przedmiotu umowy wymaga si¢ sporzadzenia protokolu potwierdzajacego stan faktyczny
i okazane dokumenty. Zamawiajacy moze wyznaczyc¢ termin do przedlozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw w razie ich braku w miejscu wykonywania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy upowaznia ....... do czynno$ci wynikajacych z ust. 13 i ust. 14.
Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentdw i/lub wyjasnien okreslonych w ust. 13,
w terminie wskazanym przez osobg upowazniong moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy. Odstapienie powinno by¢ dokonane na
pismie, w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu na przedlozenie tych dokumentow
i/lub wyjasnien.
Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia Zamawiajgcemu pobrania probek
z dostarczonych i wbudowanych materialdéw oraz wykonanych elementéw w kazdym czasie
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do wymiany
materialéw lub elementéw zawierajgcych wady ujawnione w wyniku badan wykonanych przez
Zamawiajgcego na nowe z okazaniem wynikoéw badan probek nowych elementéw wykonanych
przez laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przez caly okres wykonywania robdt
budowlanych lacznego udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia

20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, uzywanych przy wykonywaniu robét
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budowlanych, na poziomie co najmniej 10%, pod rygorem zaplaty kary umownej przewidzianej
w §22 ust. 1 pkt 12.%°

19. Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od dnia
przekazania terenu robot wykazu pojazdéw, ktore beda uzywane przy wykonywaniu roboét
budowlanych, a w razie zmiany tych pojazdéw, dokonanie aktualizacji wykazu i jego
przedlozenie Zamawiajacemu do 5 dni od dokonania zmiany. Wykaz powinien wskazywaé marke
i model pojazdu, numer rejestracyjny oraz rodzaj paliwa, jakim jest napedzany kazdy z pojazdéw.
Pojazdy uzywane przy wykonywaniu rob6t budowlanych powinny by¢ oznakowane.

20. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic na terenie prowadzenia robét budowlanych codzienna,
ciagla, osobista obecno$¢ kierownika budowy podczas wykonywania prac objetych niniejsza
umowa.*’

21. Podczas wykonywania prac objetych niniejsza umowa, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia na terenie budowy ciaglej obecnosci kierownika (6w) robdt w branzy odpowiedniej
do prowadzonych aktualnie prac.’’

22. Roboty wykonywane beda na czynnym obiekcie i Wykonawca zobowiazany jest prowadzié prace
w sposob umozliwiajgcy wykonywanie statutowych zadan uzytkownika obiektu przez caly okres
prowadzenia robot. Wobec powyzszego teren budowy/robét, na ktorym bgda prowadzone roboty
budowlane powinien by¢ zabezpieczony w sposob umozliwiajacy prawidlowe i bezpieczne

uzytkowanie obiektu.

§ 13 PODWYKONAWCY
1. Zgodnie z oswiadczeniem zlozonym w ofercie/formularzu negocjacji Wykonawca wykona
przedmiot umowy bez udzialu podwykonawcow/powierzy podwykonawcy/podwykonawcom
wykonanie nastgpujacych cze¢sci przedmiotu umowy:

I¥ sossvesmisiapmntion

2. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeéci przedmiotu
umowy podwykonawcy, jednakze jest zobowiazany do osobistego wykonania kluczowych zadan
przedmiotu umowy, wskazanych w SWZ/zaproszeniu do negocjacji, pod rygorem zapfaty kary

umownej przewidzianej w §22 ust. 1 pkt 7, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej umowa o

*» W przypadku nie zapewnienia wykorzystania pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym na
poziomie okreslonym w ust. 16, umowa wygasa z mocy prawa z dniem 31 grudnia 2022 r. (art.76 ust. 2 ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych).

% Postanowienie ma zastosowanie w przypadku, gdy kryterium oceny ofert bylo doswiadczenie kierownika budowy.

3! Postanowienie ma zastosowanie w przypadku, gdy kryterium oceny ofert bylo doswiadczenie kierownika (6w) robét.
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podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca

powolywal si¢ w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania speniania

warunkow udzialu w postepowaniu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przedkiadania Zamawiajacemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany — na co najmniej 2| dni przed przewidywanym terminem jej zawarcia lub
zmiany;

2) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmiany — w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
zmiany;

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz jej zmiany — w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
zmiany, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediéw, ustug geodezyjnych,
geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy materiatéw budowlanych
i ustug sprzetowo-transportowych; wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zlotych.3?

4. Zamawiajgcy ma prawo do zgloszenia zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania
projektu lub zmiany. Brak pisemnych zastrzezen w tym terminie uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy ma prawo zgloszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy lub jej zmiany.
Brak pisemnego sprzeciwu w tym terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy przewiduje nastgpujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, ktoérych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez
Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) zapisy umowy nie moga narusza¢ postanowien umowy zawartej miedzy Wykonawca
a Zamawiajacym,

2) przedmiot umowy (zakres rob6t) i wynagrodzenie muszg by¢ precyzyjnie okreslone,

% Zamawiajacy moze okresli¢ nizsza wartosé, od ktérej bedzie zachodzil obowiazek przedkladania umowy o
podwykonawstwo (art. 464 ust. 8 Pzp).
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3)

4)

5)

6)

7

8)
9

przedmiotem umowy moze by¢ wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesci przedmiotu umowy okreslonego umowa
zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,
przedmiot umowy nie moze obejmowaé realizacji przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w calosci lub w czgsci kluczowych zadan przedmiotu umowy, ktérych
wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie przez Wykonawce, z zastrzezeniem
sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na
zasoby ktorego Wykonawca powolywal sig¢ w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,

termin realizacji robot bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo nie moze byc

dluzszy niz przewidywany dla tych robét w umowie zawarte]j miedzy Zamawiajacym

a Wykonawca,

zatgcznikiem do umowy o podwykonawstwo jest harmonogram rzeczowo — finansowy,

sporzadzony w oparciu o harmonogram uzgodniony przez Wykonawce z Zamawiajacym,

stanowigcy zatgcznik nr 2 do ninieszej umowy,

umowa nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych wyptate wynagrodzenia podwykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres robot wykonanych przez Wykonawce,

b) uzalezniajacych dokonanie zwrotu kwot zabezpieczen przez Wykonawce od dokonania
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy,

c) dotyczacych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno by¢ wnoszone w formie zgodnej z Pzp,

umowa powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace obowigzku zatrudniania na podstawie
stosunku pracy osob wykonujacych w zakresie realizacji przedmiotu umowy czynnosci

wskazane przez Zamawiajacego w SWZ/zaproszeniu do negocjacji,

3

10) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze byé dhuzszy niz do 30 dni’’ od dnia doreczenia faktury

lub rachunku; w przeciwnym wypadku Zamawiajacy informuje o tym Wykonawceg i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem zgdania przez Zamawiajacego zaplaty

kary umownej przewidzianej w §22 ust. 1 pkt 11a,

33 W razie zmiany terminu, nalezy odpowiednio zmienié brzmienie §7 ust. 20.
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10.

11.

12

13.

11) umowa powinna zawiera¢ numer rachunku bankowego podwykonawcy, na ktéry Wykonawca
bgdzie dokonywat zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz zapis, ze zmiana
numeru rachunku bankowego wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo oraz do zawierania

umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca zobowiazany jest na zgdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji

dotyczacych podwykonawcow.

Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié Podwykonawcy wejécia na teren

budowy/robot i rozpoczecia prac.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego, nie pézniej niz w ciagu ... dni,

usunigcia z terenu budowy/robot podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie

zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, a w razie
niewykonania powyzszego zadania przez Wykonawce Zamawiajacy moze usunaé takiego
podwykonawcg lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Jezeli w realizacji umowy biorg udzial podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy Wykonawca

zobowigzany jest do:

I) przedkiadania Zamawiajagcemu wykazu podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
realizujgcych roboty budowlane lub realizujgcych dostawy i/lub ustugi w zakresie danej czesci
UMowYy, z zaznaczeniem:

a) zakresu robot budowlanych, dostaw i/lub ustug wykonywanych przez te podmioty — zakres
robot budowlanych, dostaw i/lub ustug realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw Wykonawca powinien wskazywaé w harmonogramie;

b) wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane powierzone do wykonania
podwykonawcy, ktérych szczegétowy przedmiot wynika z umowy o podwykonawstwo,
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego;

2) wskazania Zamawiajacemu osoby do kontaktu ze strony podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

3) koordynacji robét wykonywanych przez podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow.

- Wykonawcea odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow

jak za wilasne dzialania i zaniechania.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych Umowa, nie
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dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu ...
dni, usunie na zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawcg z terenu
budowy/robot, jezeli dziatania podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy/robot naruszajg postanowienia niniejszej umowy. W razie niewykonania powyzszego
zadania przez Wykonawce Zamawiajacy moze usunaé takiego podwykonawce lub dalszego

podwykonawcg na koszt Wykonawcy.

§ 14 ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim
w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewlasciwego wykonania
umowy, w tym za dzialania i zaniechania, o ktorych mowa w §13 ust. 12.

Wykonawca ponosi peina odpowiedzialnos¢ za wlasciwe wykonanie prac projektowych, robot
budowlanych, zapewnienie BHP i warunkow bezpieczenstwa oraz stosowane na terenie
budowy/robét metody organizacyjno — technologiczne.

Strony zgodnie ustalaja, ze nie wywiazywanie si¢ z przyjetych zobowiazan przewidzianych
w niniejszej umowie bedzie wywotywalo skutki wynikajgce z niniejszej umowy i obowigzujacych

przepisow prawnych.

§ 15 ODBIORY

W trakcie realizacji umowy bgdg dokonywane nast¢pujace odbiory:

1) odbiory robdt ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,

2) odbiory czgsciowe opracowan projektowych,

3) odbiory czesciowe robdt budowlanych,

4) odbior koncowy przedmiotu umowy.

. Odbiory robét ulegajgcych zakryciu badz zanikajacych bgda wykonywane w trakcie trwania robot

budowlanych na nastepujacych zasadach:

1) kierownik budowy/robot jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu oraz roboty zanikajace wpisem do dziennika budowy/robot, z jednoczesnym
zawiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego (danej branzy) w formie elektroniczne;j;

2) inspektor nadzoru inwestorskiego danej branzy w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia o
gotowosci do odbioru dokona odbioru zgloszonych robét ulegajacych zakryciu badz robot

zanikajacych wpisem do dziennika budowy/robot;
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3)

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu; jezeli Wykonawca dokona
zakrycia robot ulegajacych zakryciu lub robét zanikajacych bez uprzedniego zgloszenia ich do
odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest na zadanie inspektora
nadzoru inwestorskiego dokona¢ odkrywki tych robét, a nastgpnie po odbiorze przywrécié je

do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

3. Odbiory czgsciowe opracowan projektowych lub robét budowlanychbeda dokonywane po

wykonaniu danej czgsci umowy zgodnie z podzialem w zatwierdzonym harmonogramie. Odbioru

czgsciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych, czesciowych rozliczen umowy, t.

w celu stwierdzenia wykonania danej czg¢$ci umowy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem

oraz wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za wykonang czes$é umowy.

4. Odbiory czgsciowe opracowan projektowych dokonywane bedg na nastepujacych zasadachs:

1)

2)

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu opracowanie projektowe w formie i ilosci wskazanej

w SWZ,

wraz z opracowaniem projektowym zostang przekazane:

a) oryginaty i odpisy dokonanych koniecznych uzgodnier,

b) oryginaly decyzji administracyjnych oraz map,

¢) karty katalogowe, atesty, certyfikaty oferowanych materialéw, elementow matlej
architektury, urzadzen,**

d) oswiadczenia, o ktérych mowa w §16 ust. 5 pkt 2;

Wykonawca zaopatrzy opracowanie projektowe, stanowiace przedmiot odbioru czesciowego,

w wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, Zze wykonane opracowanie nie zawiera wad.,

ze jest wykonana zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami i normami oraz ze zostala

przekazana w stanie pelnym i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé,

przekazanie opracowania projektowego nastapi w siedzibie Zamawiajacego na pisemny

wniosek Wykonawecy, ktéry traktowany bedzie jako zgloszenie opracowaniaprojektowego do

odbioru czegsciowego,

przekazanie opracowania projektowego potwierdzone bedzie protokotem przekazania,

Zamawiajacy dokona odbioru opracowania projektowego w terminie ... dni roboczych, liczac

od dnia jego przekazania, a w przypadku stwierdzenia wad lub brakéw w opracowaniu

projektowym odméwi odbioru i wezwie Zamawiajacego do usuniecia wad lub brakow w

wyznaczonym terminie,

3 Zapis nalezy dostosowa¢ do danej inwestycji.
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7) z przeprowadzonych czynnosci odbioru spisany zostanie protokof odbioru czgsciowego,

8) w razie nieusuniecia wad lub brakéw opracowania projektowego w terminie, o ktérym mowa

w pkt 6, Zamawiajacy moze od umowy odstgpic; odstapienie powinno by¢ dokonane na

pi$mie, w terminie 30 dni od uptywu terminu do usunigcia wad

5. Odbiory czesciowe robét budowlanych dokonywane bgda na nast¢pujacych zasadach:

1) kierownik budowy/robot wpisem do dziennika budowy/robot zglasza gotowos¢ do odbioru

2)

czeséci umowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego (danej

branzy) o tej gotowosci w formie elektronicznej;

wraz z zawiadomieniem Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu | (jeden)

komplet (w wersji papierowej) nastepujgcych dokumentow:

a)
b)

c)

d)

€)

g)

h)

1)

szczegblowy opis robét objetych odbiorem czgsciowym,

dokumenatcj¢ fotograficzna pokazujaca stan i zaawansowanie robdt (w wersji
elektronicznej),

zestawienie odebranych robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, sktadajacych si¢
na zakres robét objetych odbiorem czgsciowym,

kopie dokumentéw zapewnienia jakosci i wyniki prob dla danego zakresu, o ile s3
wymagane zgodnie z STWiORB lub wymagane przez Zamawiajacego,

listy wprowadzonych zmian do zakresu objetego odbiorem, a w przypadku zmian
w opracowaniach projektowych, kopi¢ rysunkéw =z projektu budowlanego
Z naniesionymi zmianami,

instrukcje obshugi i inne dokumenty zwigzane z eksploatacja danego zakresu odbioru
czgsciowego,

dokumenty dotyczace dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie,
swiadectwa dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne — dla wszystkich
wbudowanych materiatéw i urzadzen lub innych wyrobow, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego;

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;

poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu prac ze szczegdtami wszystkich
wydarzen lub okolicznosci, ktére moglyby zagraza¢ ukonczeniu przedmiotu umowy
w terminie okre$lonym w §3 oraz kroki podj¢te lub zamierzone dla pokonania
opoznien;

inne dokumenty umozliwiajace weryfikacje prawidlowosci realizacji przedmiotu

umowys;
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k) wrazie wykonywania danej cz¢sci umowy przy udziale podwykonawcow, przekazanie
Zamawiajgcemu protokotu odbioru robédt, spisanego pomiedzy Wykonawca
a podwykonawcg i/lub podwykonawca a dalszym podwykonawcea, potwierdzajacego
prawidlowe wykonanie zakresu rob6t wehodzacych w skiad czesci umowy zgloszonej
do odbioru, ktére wykonywat podwykonawca i/lub dalszy podwykonawca;

3) odbior cze¢sci umowy nastapi w ciagu 5 dni roboczych, liczac od daty otrzymania
zgloszenia o gotowosci do odbioru czgéciowego; z przeprowadzonych czynnosci odbioru
zostanie spisany protokét odbioru czgsciowego;

4) w przypadku zlozenia dokumentéw zawierajacych bledy lub gdy dokumenty te s3
nickompletne, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru cze$ciowego bez wyznaczenia
terminu ich odbioru; w takim przypadku Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, ze nie
wyznaczy terminu odbioru czesciowego, kierujac do Wykonawcy pisemne uzasadnienie
dla zaniechania tej czynnosci;

5) inspektor nadzoru inwestorskiego moze odmowié odbioru czesci umowy, jesli stwierdzi,
ze roboty zostaly wykonane w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa — wowczas
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonania robé6t i wyznaczy w tym

celu odpowiedni termin.

6. Zgloszenie gotowosci do odbioru czgsciowego robdt budowlanych, o ktorym mowa w ust. 5,

dokonywane jest przez Wykonawcg raz w danym miesigcu kalendarzowym, nie pdzniej niz do
25 — go dnia miesigca kalendarzowego.

. Dokonanie odbioru czgsciowego i zaplata czgéci wynagrodzenia nie rozlicza Stron umowy
z wykonania czedci umowy ze skutkiem wygasnigeia w czgsci ich zobowigzania w sposéb
powodujacy rozpoczegcie biegu rekojmi i gwarancji. Odbidr czgsciowy nie oznacza ostatecznego
odbioru danej cz¢sci umowy. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy usuniecia wszelkich wad
wykrytych lub powstatych w odebranej czesci umowy po odbiorze czgsciowym, a takze w ramach
odbioru koncowego przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony jest przy
odbiorze koncowym korygowa¢ swoje stanowisko, co do juz dokonanych rozliczen czesciowych.
Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Zamawiajacego dopiero z dniem
dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Przed odbiorem koficowym przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadzi eksploatacyjne proby
koficowe i pomiary kontrolne dla calego zakresu robét, instalacji, urzadzen wskazanych
w STWiORB lub wymaganych przez Zamawiajgcego. Wykonawca w terminie 3 (trzech) dni przed
wyznaczong datg dla przeprowadzenia danych préb poinformuje Zamawiajacego oraz dokona

odpowiedniego wpisu do dziennika budowy/robdt. Z kazdej z prob Wykonawca sporzadza
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10.

protokot, ktory podlega akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie do 3 (trzech) dni od
daty jego zlozenia dokona akceptacji lub odrzuci protokdt, kierujac do Wykonawcy pisemne
uzasadnienie dla zaniechania tej czynnosci, nakazujac powtdrzenie lub zaniechanie kolejnych prob

lub pomiarow.

. Zakonczenie wszystkich rob6t budowlanych i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym

wszystkich wymaganych préb i sprawdzen kierownik budowy/robot stwierdza wpisem do

dziennika budowy/robdt, jednoczesnie informujac o gotowosci do odbioru koncowego, a fakt ten

potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

W celu przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca zawiadamia

pisemnie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy. Wraz

z zawiadomieniem Wykonawca ma obowigzek przedlozy¢ Zamawiajacemu w formie operatu

kolaudacyjnego, 2 (dwa) komplety w wersji papierowej oraz | (jeden) w wersji elektronicznej na

ptycie CD, zbiér dokumentéw niezbednych do odbioru konicowego przedmiotu umowy, zgodnie
ze STWIORB i zapisami niniejszej umowy, w tym miedzy innymi**:

1) oryginal wypetnionego dziennika budowy/robot;

2) oswiadczenie kierownika budowy/robot o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe,

3) os$wiadczenie kierownika budowy/robot o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu,

4) dokumenty dotyczace dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie, $swiadectwa
dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne — dla wszystkich wbudowanych
materialow i urzadzen lub innych wyrobdw, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

5) protokoty badan koncowych i sprawdzen,

6) opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru,

7) instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem,

8) protokoty ze szkolen uzytkownika w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen,

9) dokumentacj¢ geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstgpstwach od tego projektu, sporzadzong przez

osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca

3 Liste dokumentow nalezy dostosowaé do przedmiotu umowy i kryteriow oceny ofert.
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12,

13.

odpowiednie uprawnienia zawodowe, oraz operat zmiany uzytku oraz w jednym egzemplarzu
w wersji elektronicznej (w pliku: DGN, DXF lub SHP),

10) dokumentacj¢ powykonawcza, tj.:

a) dokumentacj¢ budowy (w tym dokumentacj¢ projektowa) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

c) szczegolowe specyfikacje techniczne (réwniez uzupekniajace lub zamienne),

d) zestawienia protokotéw odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e) zestawienie protokotéw odbioréw czesciowych,

f) recepty i ustalenia technologiczne,

11) decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie z klauzulg ostatecznosci,

12) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy wraz z zaswiadczeniem
o braku podstaw do wniesieniu sprzeciwu,

13) podpisany przez Wykonawce dokument gwarancyjny, zgodny ze wzorem stanowiacym
zalacznik nr 3 do umowy,

14) inne dokumenty, ktorych koniecznosé¢ dostarczenia wynika z zapiséw niniejszej umowy oraz
dokumenty, ktére nie zostaly wskazane, a ktorych konieczno$é dostarczenia jest wymagana do
zapewnienia prawidtowego i zgodnego z przepisami uzytkowania obiektu budowlanego.

Zamawiajgcy w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania pisemnego zawiadomienia

0 gotowosci do odbioru koncowego, po uprzednim potwierdzeniu przez Koordynatora nadzoru

kompletnosci i prawidiowosci dokumentacji odbiorowej, powota komisje odbioru kohcowego

przedmiotu umowy, powiadamiajac jednoczesnie Wykonawce o ustalonym skladzie komisji

i terminie odbioru. Termin odbioru koncowego przypadaé bedzie nie dalej jak na 30 (trzydziesci)

dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ o terminie odbioru korncowego podwykonawcéw

(dalszych podwykonawcéw), przy pomocy ktorych wykonany byt przedmiot umowy.

W odbiorze koficowym przedmiotu umowy obowigzkowo uczestniczy kierownik budowy/robat,

Zamawiajacy, Koordynator nadzoru, inspektorzy nadzoru inwestorskiego poszczegélnych branz,

a takze przedstawiciele Stron.

Z czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy sporzadzony zostanie protokél w formie

pisemnej, podpisany przez czlonkéw komisji, zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku

odbioru, w tym odpowiednio:
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1)

2)

3)

protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy bez zastrzezen — jezeli brak jest wad
w wykonaniu przedmiotu umowy;

protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy z zastrzezeniami — jezeli w czasie odbioru
przedmiotu umowy zostana stwierdzone wady nieistotne, nie uniemozliwiajace uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowiazujacymi przepisami prawa;
protokél odbioru kofncowego przedmiotu umowy stwierdzajacy odmowe odbioru — jezeli
w czasie odbioru zostang stwierdzone wady istotne w wykonaniu przedmiotu umowy, ktore
uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub

obowiazujacymi przepisami prawa.

14. Jezeli w czasie odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1)

2)

3)

nieistotne, nie uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem

lub obowigzujacymi przepisami prawa, ktore nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy dokona

odbioru koncowego przedmiotu umowy, a do protokolu odbioru koncowego zostanie

zalagczona lista wad wraz z terminem ich usunigcia; w przypadku nie usunigcia wad

w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar umownych zgodnie

z §22 ust. 1 pkt 2 umowy oraz powierzenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt

Wykonawcy (wykonanie zastepcze):

nieistotne, nie umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub

obowigzujgcymi przepisami prawa, ktore nie nadajg si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy dokona

odbioru koncowego przedmiotu umowy, a Wykonawcy przystuguje wdéwczas obnizone

wynagrodzenie zgodnie z §7 ust. 7 umowy;

istotne, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub

obowigzujgcymi przepisami prawa, Zamawiajacy moze wg swojego wyboru:

a) odstgpi¢ od umowy w mysl §20 ust. 1 pkt 10 umowy, albo

b) zazgda¢ ponownego wykonania okre$lonych robodt, wyznaczajac odpowiedni termin,
z zastrzezeniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z §22 ust. 1 pkt 3 umowy,
a po bezskutecznym uptywie terminu, ma prawo odstapienia od umowy w mysl §20 ust. 1

pkt 11 umowy.

15. Protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy bez zastrzezen lub z zastrzezeniami stanowi

L

podstawe dla Wykonawcy do wystawienia faktury koncowe;j.

§ 16 PRAWA AUTORSKIE

Z chwilg odbioru koncowego przedmiotu umowy, w ramach wynagrodzenia, Wykonawca:
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1) przenosi na Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat, bez ograniczen
czasowych i terytorialnych, calos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw
W rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, zwanych dalej utworami;

2) przenosi na Zamawiajacego wihasnosé¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych
utrwalono utwory, a ktére przekazal Zamawiajacemu zgodnie z umowa;

3) wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan wykonanych na podstawie
utworéw (prawa zalezne).

Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do

utwor6w, bedzie mogt korzystac z nich na nastgpujacych polach eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE i innych instytucji,

4) wprowadzanie do pamigci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu przez
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania 1 realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw w ramach nadzoru autorskiego,

dokonanych podczas wykonywania prac objetych tymi utworami.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze

nastgpowac¢ w calosci, w czgsci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzielami innych

podmiotéw, w tym jako czg$¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej

i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupelniefi lub innych modyfikacji.

W przypadku wykonania utworéw przez Wykonawce z udziatem innych oséb, ktérym przystuguja

majgtkowe prawa autorskie do utworéw lub ich czgsci, Wykonawca zobowiazuje sie:
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1) naby¢ od autorow utworéw majatkowe prawa autorskie celem ich dalszego przeniesienia na
rzecz Zamawiajgcego w zakresie i na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie,

2) dostarczy¢ Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem prac projektowych do odbioru, oswiadczenia
twércow (wspottworcow) utwordw, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych
utworow.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobg trzecia w stosunku do Zamawiajacego

z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, jezeli naruszenie nastapilo w zwigzku

z nienalezytym wykonaniem utworéw w ramach umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelna odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na drog¢ postgpowania sadowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwiazane z udzialem Zamawiajacego
w postgpowaniu sgdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postgpowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwiazane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich osoby lub oséb zglaszajacych
roszczenia.

W sytuacji odstgpienia od czeéci umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, stosuje si¢ powyzsze

postanowienia z tg rdznica, Ze przeniesienie autorskich praw majgtkowych i wyrazenie zgody na

wykonywanie praw zaleznych do utworéw, nast¢puje z chwilg odstapienia od umowy.

Jezeli Wykonawca nie jest autorem utworéw, to uzyska od autoréw utwordéw upowaznienia dla

Zamawiajgcego do wykonywania w ich imieniu osobistych praw autorskich do utworéw.

§ 17 REKOJMIA | GWARANCJA
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych w ustawie Kodeks cywilny, z modyfikacjami

przyjetymi w niniejszej umowie.

. Wykonawca rozszerza swoja odpowiedzialnos¢, o ktorej mowa w ust.1 poprzez wydluzenie okresu

rekojmi do ......... miesi¢cy, liczac od dnia wykonania przedmiotu umowy.

. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu r¢kojmi obejmuje caty przedmiot umowy, w tym takze

czesci przedmiotu umowy powierzone do wykonania podwykonawcy.
W razie stwierdzenia wady w przedmiocie umowy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do jej
usunigcia.

W wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajacy wskaze tryb usunigcia wady.
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Strony ustalajg nastgpujace tryby usuwania wad przedmiotu umowy:

1) tryb awaryjny, majacy miejsce w sytuacji, gdy stwierdzona wada ogranicza lub uniemozliwia
dziatanie czesci lub catosci przedmiotu umowy, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowad
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska, wystapieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego lub oséb trzecich, jak réwniez w innych
przypadkach nie cierpigcych zwloki — w tym trybie Wykonawca zobowigzany usunaé wade lub
wymieni¢ przedmiot umowy na wolny od wad niezwlocznie, nie pézniej niz do 7 dni od dnia
ofrzymania wezwania,

2) trybzwykly, majacy miejsce w sytuacjach innych niz tryb awaryjny — w tym trybie Wykonawca
zobowigzany jest usuna¢ wade do 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Terminy, o ktérych mowa w ust. 6, mogg zosta¢ wydtuzone lub skrécone przez Zamawiajacego

w uzasadnionych przypadkach, w szczegélnosci ze wzgledu na wystapienie obiektywnych

przestanek, w tym technologii usuwania wad, zasad wiedzy technicznej, warunkéow

atmosferycznych, o czym Zamawiajacy poinformuje w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 4.

Strony ustalaja. ze wezwanie do usunigcia wady przedmiotu umowy stwierdzonej w czasie trwania

rekojmi Zamawiajacy bedzie kierowal w formie mailowej na nastgpujacy adres e-mail:

MRS oraz w formie pisemnej Na adres: .......cvvviviiiiiiiiiiiiiniiniiniineen. W razie

zmiany ww. adreséw. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie poinformowaé Zamawiajacego

na pismie o nowym adresie. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doreczenie
korespondencji pod dotychczasowy adres ma skutek dorgczenia. Powyzsza zmiana nie wymaga
aneksu do umowy.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zadal usunigcia wady, a Wykonawca nie uczynit zadoéé temu

obowigzkowi (w tym réwniez w przypadku, gdy naprawa okazata si¢ nieskuteczna) Zamawiajacy

uprawniony jest dokona¢ usunigcia wady na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (zastepcze
usunigcie wad).

Zastgpcze usunigcie wad nie pozbawia ani w zaden sposob nie ogranicza uprawnien

Zamawiajacego wynikajacych z rekojmi.

Wykonawca nie moze odmoéwic spehnienia zadania Zamawiajacego w zakresie usuniecia wady

ze wzgledu na koszty spelnienia tego zadania, a koszty te Wykonawca zobowigzany jest poniesé

w pelnej wysokosci.

Jezeli Zamawiajacy zazadal usunigcia wady, a Wykonawca nie ustosunkowat sie do tego zadania

w terminie usunigcia wady wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu, o ktérym mowa

w ust. 4 uwaza sig, ze podniesione zgdanie uznal za uzasadnione.
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14.

16.

Usuniecie wad przez Wykonawce uwaza sig¢ za dokonane z chwilg podpisania protokolu usuniecia
wad z udzialem Stron, a takze z chwilg podpisania protokolu z przegladu: posredniego lub
koncowego, stwierdzajacego w swej tresci usunigcie wady.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbgdne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajagcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystepuja, Wykonawca

bedzie mial prawo zadaé zwrotu poniesionych kosztow.

. Wykonawca udziela gwarancji co do jakoéci przedmiotu umowy, w ramach ktorej ponosi

odpowiedzialno$¢ za wady, o ile wady te ujawnia si¢ w terminie obowigzywania gwarancji
oraz zobowiazuje si¢ $wiadczy¢ ustuge przegladow gwarancyjnych na zasadach okreslonych
w dokumencie gwarancyjnym. Wzér dokumentu gwarancyjnego stanowi zatacznik nr 3 do umowy.
Dokument gwarancyjny zgodny ze wzorem, o ktérym mowa w ust. |5, podpisany przez
Wykonawce, nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu w dniu zlozenia zawiadomienia o gotowosci do

odbioru koncowego robot budowlanych, zgodnie z postanowieniami §15 ust. 10.

. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu umowy

niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, a wykonanie uprawnien z gwarancji nie
wplywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez
Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi
ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia
zados$€uczynienia roszczeniom Zamawiajacego z gwarancji, odmowy przez Wykonawce
wykonania obowigzkoéw wynikajgcych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu terminu na ich

wykonanie.

§ 18 PRZEGLADY W OKRESIE TRWANIA REKOJMI
W okresie trwania rekojmi przeprowadzane beda przeglady posrednie (roczne) oraz przeglad
koncowy przed zakonczeniem okresu rekojmi.
Przeprowadzanie przegladow posrednich i przegladu koncowego stuzy stwierdzeniu stanu obiektu,
ewentualnym ujawnieniu wad przedmiotu umowy, ocenie stanu technicznego i prawidlowosci oraz
funkcjonowania przedmiotu umowy w trakcie jego uzytkowania w okresie trwania rgkojmi, a takze
stwierdzeniu usunigcia stwierdzonych wczesniej wad, jezeli termin ich usuniecia zbiega si¢
z terminem przegladu.
Przeglady beda si¢ odbywaly zgodnie z ponizszym:
1) przeglad posredni bedzie wykonywany co najmniej raz na 12 miesi¢cy liczac od dnia

wykonania przedmiotu umowy, z tym, ze:
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a) miesigc pierwszego przegladu posredniego zostanie wskazany w protokole odbioru
koncowego przedmiotu umowy bez zastrzezen lub z zastrzezeniami;
b) nastgpne przeglady posrednie b¢dg si¢ odbywaly w analogicznym miesigcu w kolejnych
latach;
c) niezlaleznie od ustalonych czasokresow na wykonaie przegladéw posrednich,
w uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia
przegladu posredniego w innych terminach.
2) przeglad koncowy zostanie przeprowadzony na co najmniej 2 miesigce przed zakonfczeniem
okresu rekojmi.
Przeglady przeprowadzane beda przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, przy
udziale Wykonawcy.
Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce na pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem
0 dacie, miejscu i godzinie przegladu. Zawiadomienie kierowane jest na adresy wskazane
w §17 ust. 8.
Niestawiennictwo Wykonawcy na przegladzie, w przypadku jego prawidlowego zawiadomienia
0 terminie i miejscu przegladu, nie wplywa na wazno$¢ ustalen zapadtych w trakcie przegladu.
Z kazdego przegladu sporzadza sig protokof, w ktérym nalezy odnotowaé stwierdzone podczas
przegladu wady. Protokot sporzadza si¢ w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
i dla Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci Wykonawcy, Zamawiajacy niezwlocznie przesyla
mu jeden egzemplarz protokotu na adresy wskazane w §17 ust. 8.
W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy podczas przegladu, stosuje si¢ postanowienia
§17 ust. 4-14.
Niezaleznie od wyznaczonych przegladow, zgodnie z zapisami art. 62 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane, Zamawiajacy bedzie przeprowadzat kontrole obiektu budowlanego. W razie
stwierdzenia wad podczas przeprowadzania kontroli, zadanie ich usunigcia nastepowaé bedzie

zgodnie z postanowieniami §17 ust. 4-14.

§ 19 ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
Dopuszcza si¢ zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamowienia w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy lub terminu kluczowego, o ktérym
mowa w §3 ust. 1, zgodnie z warunkami okreslonymi ponizej:
1) w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
w rozumieniu §1 pkt 7, dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu o liczbg dni, w ktérych z powodu

zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych brak byto mozliwosci
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2)

3)

4)

5)

wykonywania robdt budowlanych w sposob, ktéry pozwolitby na wykonanie przedmiotu
umowy w terminie (w tym rowniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na technologi¢
wykonywania robot, normy lub inne przepisy, zmiany kolejnosci wykonywania robot
w sposob, ktory pozwolityby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy) — pod warunkiem,
ze koniecznos¢ wykonywania robot budowlanych w okresie ich wystgpienia nie jest
nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

w przypadku realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych przez Wykonawcg,
o ktorych mowa w art. 455. ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp— dopuszcza si¢ wydluzenie terminu wykonania
przedmiotu umowy o liczbg dni, w ktoérych z powodu realizacji dodatkowych dostaw, ustug
lub robot budowlanych brak bylo mozliwosci wykonywania umowy w sposdb, ktory
pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym réwniez brak bylo
mozliwosci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robot w sposob, ktory pozwolity na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy);

w przypadku zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 2
ponizej — dopuszcza si¢ wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbg dni,
w ktorych z powodu zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy brak byto mozliwosci
wykonywania umowy w sposob, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu
umowy (w tym réowniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot,
normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot w sposob, ktory pozwolity
na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

w przypadku, gdy wystapia lub zostana ujawnione odbiegajace od przyjetych w SWZ warunki
geologiczne lub geotechniczne lub hydrologiczne (np. kurzawki, osuwiska, wody gruntowe
itp.) lub rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych lub wystgpowania
niewybuchéw lub niewypatéw — dopuszceza si¢ wydluzenie terminu wykonania przedmiotu
umowy o liczb¢ dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci brak bylo mozliwosci
wykonywania umowy w sposéb, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu
umowy (w tym réwniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot,
normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot w sposdb, ktory pozwolity
na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

w przypadku, gdy wystapia lub zostang ujawnione odbiegajace od przyjetych w SWZ warunki
terenu budowy/robot, w szczegdlnosci dotyczace niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych — dopuszcza sig¢

wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbg dni, w ktérych z powodu tych
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6)

7

8)

9)

okolicznosci brak bylo mozliwosci wykonywania umowy w sposdb, ktory pozwolitby na
terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym réwniez brak bylo mozliwoéci, z uwagi na
technologie wykonywania robét, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnoéci wykonywania
robdt w sposéb, ktory pozwolily na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

w przypadku, gdy wystapi brak mozliwosci wykonywania robét budowlanych z powodu
niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
— dopuszcza si¢ wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych
zpowodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania umowy w sposob,
ktory pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym réwniez brak bylo
mozliwosci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robét, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robdt w sposdb, ktory pozwolity na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy);

w przypadku, gdy nastapi odmowa wydania przez wiasciwe organy administracji publicznej
oraz inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien, warunkow itp. z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy - dopuszcza si¢ wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy
o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci brak bylo mozliwosci wykonywania
umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym
rowniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robét, normy lub inne
przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot w sposob, ktory pozwolity na terminowe
wykonanie przedmiotu umowy);

w przypadku, gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien,
warunkow itp., do wydania ktérych wlasciwe organy administracji publicznej lub inne
podmioty sa zobowiazane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, warunki
itp. powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy - dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni,
w ktorych z powodu tych okolicznosci brak bylo mozliwosci wykonywania umowy w sposob,
ktory pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym réwniez brak byto
mozliwosci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robét, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robot w sposob, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy);

w przypadku zmian bgdacych nastgpstwem zmiany wytycznych lub zalecen instytucji, ktéra

przyznala $rodki na sfinansowanie przedmiotu umowy - dopuszcza si¢ wydluzenie terminu
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wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktorych z powodu tych okolicznosci brak byto
mozliwosci wykonywania umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy (w tym rdwniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na technologi¢
wykonywania robot, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot
w sposob, ktory pozwolity na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

10) w przypadku, gdy wystapia protesty co do przedmiotu umowy, skladane przez uzytkownikow
nieruchomosci, na ktérych projektowane lub prowadzone sg roboty budowlane i sgsiadujacych
z terenem robot budowlanych — dopuszcza si¢ wydluzenie terminu wykonania przedmiotu
umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci brak bylo mozliwosci
wykonywania umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu
umowy (w tym rowniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robat,
normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot w sposob, ktory pozwolity
na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

11) w przypadku, gdy wystapi brak mozliwosci wykonywania robot budowlanych z powodu
koniecznosci koordynacji tych robot z realizacja innych inwestycji Zamawiajacego -
dopuszcza si¢ wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbg dni, w ktérych
zpowodu tych okolicznosci brak bylo mozliwosci wykonywania umowy w sposob,
ktory pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym réwniez brak bylo
mozliwosci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robot w sposob, ktory pozwolity na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy);

12) w przypadku, gdy wystapia warunki sity wyzszej, w rozumieniu §1 pkt 8, ktoére uniemozliwity
wykonanie umowy w ustalonym terminie - dopuszcza sig wydluzenie terminu wykonania
przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu wystapienia warunkow sity wyzszej brak
bylo mozliwosci wykonywania umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy (w tym rowniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na technologi¢
wykonywania robot, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot
w sposob, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie przedmiotu umowy),

13) w przypadku, gdy Zamawiajacy wstrzyma prace projektowe lub roboty budowlane z powodow
lezacych po stronie Zamawiajacego — dopuszcza si¢ wydluzenie terminu wykonania
przedmiotu umowy o liczbg dni, w ktérych z powodu wstrzymania prac lub robot przez
Zamawiajacego brak bylo mozliwosci wykonywania umowy,

14) dopuszcza si¢ skrocenie terminu wykonania przedmiotu umowy, jesli jest to korzystane dla

Zamawiajacego.
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2. Dopuszcza si¢ zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie

zamoOwienia w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy poprzez zastosowanie

odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych lub materiatowych, w przypadku

zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci okreslonych ponizej:

D

2)

3)

4)

5)

6)

w przypadku, gdy zostang ujawnione wady SWZ, ktére powoduja konieczno$é zmian
opracowan projektowych lub STWiORB, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zastosowanie
odmiennych rozwiazan w zakresie niezbgdnym do usunigcia wad opracowan projektowych;
w przypadku zmian przepiséw prawnych uchwalonych po dacie zawarcia umowy, ktére
powoduja koniecznos¢ zmian w opracowaniach projektowych, z zastrzezeniem, ze dopuszcza
sig zastosowanie odmiennych rozwiazan w zakresie niezbednym dla dostosowania do zmian
przepiséw prawnych;

w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowigzujgcych przepiséw prawa
lub warunkow bezpieczenstwa, w tym bezpieczenstwa epidemiologicznego, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sig¢ zastosowanie odmiennych rozwigzai w zakresie niezbednym dla
dostosowania do obowiazujacych przepisow prawnych;

w przypadku niedostgpnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w opracowaniach
projektowych, spowodowanej wstrzymaniem produkeji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji
lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiatlow lub urzadzen, ktéra miata miejsce po dacie
odbioru opracowan projektowych przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie
zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezb¢gdnym dla uniknigcia niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy z powodu tych okolicznosci;

w przypadku wystapienia, na etapie wykonywania rob6t budowlanych, warunkéw
geologicznych lub geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych od przyjetych
w opracowaniach projektowych lub rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych
lub wystgpowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére mogg skutkowaé, w $wietle przyjetych
w umowie i opracowaniach projektowych rozwigzan technicznych lub technologicznych
lub materialowych, niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sig zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbgdnym dla unikniecia
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z powodu tych okolicznosci;

w przypadku wystgpienia, na etapie wykonywania rob6ét budowlanych, warunkéw terenu
budowy/robot odbiegajacych od przyjetych w opracowaniach projektowych, w szczegdlnosci
napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub
innych obiektow budowlanych, ktore moga skutkowaé, w $wietle przyjetych w umowie

i opracowaniach projektowych rozwigzan technicznych lub  technologicznych
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7)

8)

9)

lub materiatowych, niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbgdnym dla uniknigcia
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z powodu tych okolicznosci;

w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi
lub prowadzonymi réwnolegle przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezb¢dnym dla uniknigcia
tych kolizji;

w przypadku, gdy zaistnieje mozliwo$¢é zastosowania odmiennych rozwigzan w sposobie
wykonywania przedmiotu umowy, w zwigzku z pojawieniem si¢ na rynku odmiennych
od przyjetych w umowie, opracowaniach projektowych, rozwigzan technicznych
lub technologicznych lub materialowych (w tym w szczegdlnosci materialow lub urzadzen
nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalajacych na zaoszczg¢dzenie czasu lub kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci robot, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych
rozwigzan, o ile sg korzystne dla Zamawiajacego i o ile nie powodujg zwickszenia
wynagrodzenia Wykonawcy;

w przypadku zmian bedacych nastgpstwem zmiany wytycznych lub zalecen instytucji, ktora
przyznata $rodki na sfinansowanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, Ze dopuszcza sig
zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym w zwigzku ze zmiang

wytycznych lub zalecen.

Dopuszcza sie¢ zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie

zamoOwienia, w zakresie zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia

ktorejkolwiek z okolicznosci okreslonych ponizej:

1) w przypadku, gdy zostang ujawnione wady SWZ, ktére powoduja koniecznos¢ zmian

opracowan projektowych, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zmian¢ zakresu rzeczowego

przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla usunigcia wad opracowan projektowych;

2) w przypadku zmian przepisow prawnych uchwalonych po dacie odbioru opracowan

projektowych przez Zamawiajgcego, ktére powoduja koniecznos¢ zmian w opracowaniach
projektowych, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zmiang zakresu rzeczowego przedmiotu

umowy w zakresie niezbednym dla dostosowania do zmian przepiséw prawnych;

3) w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowiazujacych przepiséw prawa

lub warunkow bezpieczenstwa, w tym bezpieczenstwa epidemiologicznego, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zmiane zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla

dostosowania do obowigzujacych przepisow prawnych;
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4) w przypadku niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w opracowaniach
projektowych, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji
lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub urzadzen, ktéra miata miejsce po dacie
odbioru opracowan projektowych przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢
zmiang zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla unikniecia
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z powodu tych okolicznosci;

5) w przypadku wystapienia warunkow geologicznych lub geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych od przyjetych w opracowaniach projektowych lub rozpoznania terenu
w zakresie znalezisk archeologicznych lub wystgpowania niewybuchéw lub niewypatow, ktdre
moga skutkowa¢, w Swietle przyjetych w umowie i opracowaniach projektowych rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatowych, niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zmian¢ zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla uniknigecia niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy z powodu tych okolicznosci;

6) w przypadku wystgpienia warunkéw terenu budowy/robot odbiegajgcych od przyjetych
w opracowaniach projektowych, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
blednie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektow budowlanych, ktére
moga skutkowa¢, w $wietle przyjetych w umowie i opracowaniach projektowych rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materialowych, niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zmiang zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy w zakresie niezbgdnym dla uniknigcia niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy z powodu tych okolicznosci;

7) w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi
lub rownolegle prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza si¢ zmiang zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbednym
dla uniknigcia tych kolizji;

8) w przypadku zmian bedacych nastgpstwem zmiany wytycznych lub zalecen instytucji, ktora

—

przyznafa srodki na sfinansowanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie
zmiang zakresu przedmiotu umowy w zakresie niezbgdnym w zwiazku ze zmiang wytycznych
lub zalecen.
4. Dopuszcza si¢ zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postegpowania o udzielenie
zamowienia, w zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego:
1) obnizenie:

a) w razie zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej,
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b) w razie zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej,
c) w sytuacji opisanej w §7 ust. 7, ust. 8 i §8 ust. 1, 4, 5, 6,
d) w razie zmiany przepisow prawa powszechnego, wplywajacych na wysokosc
wynagrodzenia Wykonawcy;
2) podwyzszenie:
a) w sytuacjach opisanych w §7 ust. 81 §8 ust. 1, 4, 5, 6,
b) w przypadku realizacji przez Wykonawce dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp,
¢) w razie zmiany przepisow prawa powszechnego, wplywajacych na wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia z powodow wskazanych w ust. 4 nie moze przekroczy¢ ...%

wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ofercie.

. Niezalezenie od postanowien niniejszej umowy dopuszcza si¢ zmiany umowy w okolicznosciach

wynikajacych z Pzp i innych obowigzujgcych przepisow prawnych.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiang wartosci i zakresu przedmiotu umowy w poszczegdlnych latach

realizacji umowy w przypadku zwigkszenia srodkow finansowych w pierwszym roku badz
w kolejnych latach realizacji umowy, a takze w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 1, ust. 2 albo ust. 3.

W razie koniecznosci wprowadzenia zmiany do umowy, kazda ze Stron przekaze pisemne
powiadomienie drugiej Stronie wskazujgc na stan faktyczny oraz przestanki formalne i prawne
uzasadniajace wprowadzenie zmiany, koszty i pozostale niezbedne informacje do wprowadzenia
zmiany — w terminie umozliwiajgcym wprowadzenie danej zmiany.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego w przypadku koniecznosci zmiany wykonania
przedmiotu umowy (w tym wykonania robot zamiennych) lub robét dodatkowych, przed data
planowanego przystapienia do ich wykonania.

Przystapienie do wykonywania umowy w zakresie zmienionym na podstawie ust. 2 i ust. 3

mozliwe jest po zawarciu aneksu do umowy.

§ 20 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od catosci umowy lub

niezrealizowanej/niezrealizowanych czesci umowy w ciaggu 30 dni od uzyskania przez niego
wiedzy o zaistnieniu co najmniej jednej z nastepujacych okolicznosci:
1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przedstawil Zamawiajagcemu raportu w terminie

wskazanym w §12 ust. 1 pkt 6,
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2)

3)

4)

5)

6)
7

8)
9

z raportu, o ktorym mowa w §12 ust. 1 pkt 6 wynika, ze nie jest prawdopodobne, by
Wykonawca zdofal wykona¢ opracowanie projektowe w terminie wskazanym
w harmonogramie,

Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajgcego, nie realizuje opracowania projektowego
zgodnie z wymogami SWZ,

Wykonawca z przyczyn zawionionych nie przystapit do przekazania przez Zamawiajacego
terenu budowy/robot albo nie rozpoczal robot w ciggu 14 dni od dnia przekazania terenu
budowy/robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu wykonania przedmiotu umowy,

Wykonawca nie realizuje robot budowlanych z przyczyn lezacych po jego stronie i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,

suma kar umownych przekroczyta kwote¢ ...% wynagrodzenia,

Wykonawca nie wykonuje kluczowych zadan osobiscie, pomimo zastrzezenia przez
Zamawiajagcego obowigzku osobistego ich wykonania przez Wykonawce, za wyjatkiem
sytuacji, o ktorej mowa w §13 ust. 2,

w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje badania probek, o ktorym mowa w §12 ust. 17,
w przypadku zajecia calosci lub czesci majatku Wykonawcy w wyniku wszczetego

postgpowania egzekucyjnego, jezeli takie zajgcie uniemozliwia wykonanie przedmiotu

umowy,

10) w razie stwierdzenia — podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy — wad istotnych, ktore

nie kwalifikuja si¢ do usunigcia i ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy

zgodnie z przeznaczeniem lub obowiazujgcymi przepisami prawa,

11) w razie bezskutecznego uptywu terminu na ponowne wykonanie okreslonych robét, zgodnie

z postanowieniami §15 ust. 14 pkt 3b,

12) Wykonawca uporczywie nie wykonuje robét budowlanych zgodnie z warunkami umowy lub

w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne, z zastrzezeniem, zZe:

a) stwierdzenie powyzszych okolicznosci zostanie dokonane na pismie przez co najmniej
Jjedng osob¢ funkcyjng na budowie (np. inspektora nadzoru inwestorskiego) wpisem
w dzienniku budowy,

b) Zamawiajacy uprzednio ... - krotnie zglosit zastrzezenia wobec sposobu realizacji umowy

przez Wykonawce.
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2. Zamawiajagcemu przystuguje réwniez prawo odstgpienia od calosci lub niezrealizowanej czesci
umowy w sytuacjach i na zasadach opisanych w §4 ust. 5, §7 ust. 28, §12 ust. 16 oraz §15 ust.4
pkt 8.

3. Odstgpienie powinno by¢ dokonane na pismie pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢
uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Strony obowiazujg nastgpujace zasady:

1) Wykonawca jest obowiazany natychmiast wstrzymac prace nad opracowaniami projektowymi,

2) Wykonawca jest obowigzany natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robot, poza majacymi na
celu ochrong Zzycia i wlasnosci i zabezpieczy¢ wstrzymane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy/robot i opusci¢é go najpézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) wrazie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy wstrzymanych robot, w sytuacji opisanej w pkt 2,
Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zada¢ zwrotu od
Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do ... dni od daty odstgpienia od Umowy
usunie z terenu budowy/robot urzadzenia zaplecza budowy/robot przez niego dostarczone lub
wniesione materialy i urzadzenia, nie stanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajacemu,

5) Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania odbioru robot  wstrzymanych
i zabezpieczajagcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy/robot.

5. Postanowienia ust. 3 — 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy Zamawiajacy odstapil od umowy na
podstawie ustawy.

6. W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaplaty naleznosci z tytulu poniesionych przez
Zamawiajgcego kosztow, okreslonych w ust. 4 pkt 3, naliczone zostana odsetki ustawowe
za opOznienie.

7. Zamawiajgcy moze dokona¢ potracen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w ust. 4 pkt 3 wraz z odsetkami ustawowymi za opoznienie z wynagrodzenia

Wykonawcy skladajac stosowne o$wiadczenie.

§ 21 ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY
1. W terminie ... dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca sporzadzi:
1) zestawienie wykonanych czgsci umowy, odebranych przez Zamawiajgcego w drodze odbioréow

czgsciowych do dnia odstapienia od umowy,
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2) przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego sporzadzi inwentaryzacje rob6t budowlanych,
wykonanych w ramach czg¢sci umowy, ktéra/ktére nie zostaly odebrane przez Zamawiajacego
w drodze odbioru czgsciowego do dnia odstapienia od umowy,

3) protok6t odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien
odstapienia.

W inwentaryzacji, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, Strony wskazg procentowe zaawansowanie czesci

umowy, w ramach ktdrej wykonywane byly roboty, a Zamawiajacy okresli jako$é wykonania tych

robot.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1

pkt 2, w wysokosci stanowigcej iloczyn procentowego zaawansowania czesci umowy, w ramach

ktorej wykonywane byly roboty i kwoty wynagrodzenia przewidzianego w harmonogramie za

wykonanie tej czgsci, jesli roboty wykonane beda zgodnie z §12 ust. 1 pkt 81 9.

Zamawiajacy nie zaplaci Wykonawcy wynagrodzenia za czgéci przedmiotu umowy obejmujace

wykonanie opracowan projektowych, ktére nie zostaly odebrane przez Zamawiajacego w ramach

odbioréw czgsciowych opracowan projektowych do dnia odstgpienia od umowy.

W razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi zestawienia, inwentaryzacji lub protokotu, o ktérych mowa

w ust. 1, Zamawiajacy moze powierzy¢ sporzadzenie tych dokumentéw innej osobie i zadaé

zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytulu.

Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru rob6t przerwanych oraz robét zabezpieczajacych

w terminie okreslonym w ust. 1. W przypadku niezgloszenia przez Wykonawce w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzié¢ odbior jednostronny.

Wykonawca sporzadzi wykaz zakupionych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga

by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, w celu zwrotu

kosztéw ich nabycia, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. Wraz

z wykazem Wykonawca przedstawi faktury dokumentujgce koszt nabycia.

Dokumenty wskazane w ust. 1 i ust. 7 stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce

odpowiedniej faktury. Postanowienia §7 ust. 8 i ust. 11 — 28 stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie, wyliczone na podstawie zasad ustalonych

W niniejszej umowie, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rgkojmi lub inne roszczenia, w tym

odszkodowawcze i 0 bezposrednig zaptatg wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow oraz pokryje

koszty, o ktérych mowa w ust. 7.

Koszty poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy/robot oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwiazane z odstapieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od umowy.
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12.

13.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym
nalezace do Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
wynagrodzenie oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacj¢, najpdézniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na zakres przedmiotu umowy, ustalony na podstawie
dokumentow wskazanych w ust. 1 i ust. 7, na okres i na zasadach opisanych w §17 umowy, z ta
r6znicy, ze bieg okresu rekojmi rozpoczyna si¢ z dniem odstgpienia od umowy, a dokument
gwarancyjny Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wraz z faktura, o ktorej mowa w ust. 8.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy Zamawiajacy odstapit od

umowy na podstawie ustawy oraz w sytuacji wygasni¢cia umowy z mocy prawa.

§ 22 KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci ...% wynagrodzenia za kazdy dzien
zwloki,

2) zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy
w sytuacji opisanej w §15 ust. 14 pkt 1 — w wysokosci ...% wynagrodzenia za kazdy dzien
zwloki, liczge do dnia usunigcia wad przez Wykonawcg lub podmiot trzeci,

3) zwloke w ponowym wykonaniu okreslonych robot, zgodnie z § 15 ust. 14 pkt 3b—w wysokosci
...% wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki,

4) zwloke w wykonaniu czgsci przedmiotu umowy, dla ktérej Zamawiajacy w harmonogramie
zastrzegt termin kluczowy — w wysokosci ... % wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki,

5) zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rgkojmi lub gwarancji — w wysokosci ...%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, liczac do dnia usunigcia wad przez Wykonawcg lub
podmiot trzeci,

6) odstapienie od umowy lub jej czesci przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci ...% wynagrodzenia,

7) wykonywanie kluczowych zadan przedmiotu umowy przez podwykonawce, pomimo
zastrzezenia przez Zamawiajacego osobistego obowiazku ich wykonania przez Wykonawcg, —
w wysokosci ...% wynagrodzenia za kazdy przypadek,

8) wykonywanie czynnosci okreslonych w §12 ust. 11 przez osobe nie zatrudniong na podstawie
umowy o prac¢ — w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek,

9) brak zapfaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia:
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a) naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci ...%
wynagrodzenia za kazdy przypadek,

b) naleznego podwykonawcy z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa
w § 8 ust. 2 — w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek,

10) nieprzediozenie przez Wykonawceg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce:

a) do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci ...% wynagrodzenia za kazdy
przypadek,

b) poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
—w wysokosci ...%% wynagrodzenia za kazdy przypadek,

c¢) dokumentoéw, potwierdzajacych zatrudnienie 0s6b na podstawie umowy o prace w sytuacji
opisanej w §12 ust.11 — w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

11) niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie:

a) terminu zapfaty zgodnie z §13 ust. 6 pkt 10 — w wysokosci ...% wynagrodzenia za kazdy
przypadek braku zmiany,

b) zmiany wynagrodzenia w sytuacji, o ktorej mowa w §8 ust. 2, w terminie wskazanym
w §8 ust. 3 — w wysokosci 100 zt za kazdy dzien niedokonania zmiany, liczac od uplywu
terminu na dokonanie zmiany,

12) niezapewnienie tacznego udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy wykonywaniu umowy na
pozomie okreslonym w §12 ust. 18 — w wysokosci .... zI za kazdy przypadek stwierdzenia
niezapewnienia wskazanego udziatu,

13)razgce, zagrazajgce zyciu, zdrowiu i/lub mieniu, naruszenie przepiséw bhp i/lub ppoz
(dotyczgce np. pracy na wysokosci, pracy z elektronarzedziami, uzywania samochodéw
majgcych odpowiednie sygnaty cofania, zabezpieczenia szybow windowych, itp.) —
w wysokosci ... 7| za kazdy przypadek naruszenia,

14) nieusprawiedliwiong nieobecnosé na budowie kierownika budowy/robét zgodnie z §12 ust. 20
i/lub 21 — w wysokosci ... zt za kazdy przypadek stwierdzenia nieobecnosci,

15) zwloke w przedlozeniu polisy, o ktoérej mowa w §24 ust. 4 umowy — w wysokosci ....
wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki.

. Kary umowne, okreslone w wysokosci procentowej wynagrodzenia, naliczane sg od

wynagrodzenia netto Wykonawcy.

. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy nie moze

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy.
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Termin zaplaty naleznosci tytulem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia dorgczenia noty
obcigzeniowej. W razie bezskutecznego uplywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opdzZnienie.

W przypadku powstania szkody, Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami

ustawowymi za opéznienie z wynagrodzenia Wykonawcy, skiadajgc stosowne oswiadczenie.

§ 23 WPROWADZENIE NA TEREN BUDOWY/ROBOT INNEGO WYKONAWCY
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia na przekazany Wykonawcy teren
budowy/robot, innego wykonawcy, z ktorym Zamawiajagcy zawart umowe (np. w zakresie
dostarczenia ciepla, energii, wyposazenia itp.), zwanego w dalszej czgsci “Drugim Wykonawcg”.
Wprowadzenie Drugiego Wykonawcy na teren budowy/robot, odbedzie si¢ z udzialem kierownika
budowy/robot oraz upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, na zasadach uzgodnionych przez
Strony i Drugiego Wykonawceg, w terminie nie kolidujgcym z prawidlowa realizacja przedmiotu
umowy przez Wykonawcg.

Przed wprowadzeniem Drugiego Wykonawcy na teren budowy/robot, Zamawiajgcy okresli
zasady, sposob i organizacj¢ wykonywania prac przez Drugiego Wykonawce, tak by nie
kolidowaly one z prawidlows realizacjg przedmiotu umowy przez Wykonawce.

Zapisy umowy zawartej przez Zamawiajacego z Drugim Wykonawca majace wplyw na realizacjg
umowy z Wykonawca beda przedstawione Wykonawcy do zapoznania sig.

W razie braku mozliwosci wykonywania robot przez Wykonawce i Drugiego Wykonawce
w sposob nie kolidujacy ze soba, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmiany terminu
wykonania przedmiotu umowy lub terminu kluczowego, zgodnie z §19 ust. 1 pkt 11.

W przypadku wprowadzenia na teren budowy/robot Drugiego Wykonawcy, odpowiedzialnos¢ za
kierowanie robotami/budows i koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas
wykonywania rob6t budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych

w przepisach spoczywa na kierowniku budowy/robot.

§ 24 UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania umowy nie pdézniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktérym ma nastapi¢ przekazanie terenu budowy/robét, umowe lub
umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwiazanej z realizacja Umowy,

oraz do terminowego oplacania naleznych skladek ubezpieczeniowych, w zakresie:
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I) wszystkich ryzyk budowlano — montazowych (np. CAR, EAR) zwigzanych z kontraktem
z sumg ubezpieczenia na nizsza niz cena ofertowa brutto,

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawey z tytulu prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub 0séb trzecich, a takze szkody spowodowane
bledami (szkoda rzeczowa), powstale w zwiazku z wykonywaniem robét budowlanych
i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz cena
ofertowa brutto.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 musza zapewniaé wyplate odszkodowania

platnego w polskich ztotych.

Koszt umowy lub uméw. o ktérych mowa w ust. 1, w szczegéInosei skladki ubezpieczeniowe,

pokrywa w calosci Wykonawca.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do

dnia przekazania terenu budowy/robot. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi

Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem terenu budowy/robét do czasu ich

przedlozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania

Umowy przez Wykonawce.

W przypadku wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie

do przedluzenia umowy ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. |1 — 4, przedstawiajac

Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia. w tym

w szczegolnosci kopig¢ umowy i polisy ubezpieczenia na co najmniej 1 tydzien przed wygasnigciem

poprzedniej polisy ubezpieczenia.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej

zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 25 SPOSOB KOMUNIKACJI I ADRESY
Strony ustalajg nastg¢pujace adresy do komunikacji, z zastrzezeniem §17 ust. 8:
1) Zamawiajacy: Urzad Miasta Rzeszowa, Wydzial Inwestycji, ul. Grunwaldzka 38, 35-068
Rzeszéw, e — mail: nazwa_inwestycji@erzeszow.pl,

21 "WYKOIRWER oo munnnsnmsomiaamas soos v sss s s hssns anssin e—-mail: ......ooooeiiiini

% Nalezy utworzy¢ adres mailowy dedykowany dla danej inwestycji.
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Strony o$wiadczajg, ze wskazane w ust. 1 skrzynki pocztowe posiadaja funkcj¢ automatycznego
generowania potwierdzenia dorgczenia wiadomosci mailowych kierowanych przez jedng Strong
do drugiej.

Strony o$wiadczaja, ze wskazane w ust. 1 skrzynki pocztowe posiadaja odpowiednie
zabezpieczenia i sg zlokalizowane na serwerach znajdujacych si¢ na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie i dostarczane
osobidcie (za pokwitowaniem) lub wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru badz
drogg elektroniczna, na wskazane przez Strony w ust. | adresy.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody drogg elektroniczna, korespondencj¢ uznaje si¢ za dorgczong z chwila otrzymania przez
druga Stron¢ automatycznego potwierdzenia dorgczenia wiadomosci.

Zmiana adresow okreslonych ust. 1 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy; wymaga
pisemnego poinformowania drugiej Strony.

W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dorgczenie korespondencji pod dotychczasowy
adres ma skutek dorgczenia.

Strony oswiadczajg, ze we wzajemnych kontaktach, zwigzanych z przetwarzaniem danych
osobowych, bgdg stosowaly odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia
danych osobowych przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem,

utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuporawnionym dostgpem.

§ 26 DOSTEP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I RODO

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ umowy, a w szczegdlnosci dane
identyfikujgce, przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia podlegaja udost¢pnieniu zgodnie
z ustawg o dostepie do informacji publiczne;j.

Strony o$wiadczaja, ze znane jest im i stosujg w swojej dzialalnosci rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Strony oswiadczajg, ze dane kontaktowe pracownikow, wspotpracownikdw i reprezentantéw Stron
udostepniane wzajemnie w niniejszej umowie lub udostepnione drugiej Stronie w jakikolwiek
sposdb w okresie obowigzywania niniejszej umowy przekazywane sa w zwigzku z wykonywaniem

zadania w interesie publicznym (wykonywania umowy) przez Zamawiajacego lub prawnie
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uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udoste¢pniane dane moga obejmowac: imi¢ i nazwisko, adres
e — mail, stanowisko shluzbowe i numer telefonu shizbowego. Kazda ze Stron bedzie
administratorem danych kontaktowych, ktore zostaly jej udost¢pnione w ramach umowy. Strony
zobowiazujg si¢ w zwigzku z tym do przekazania wszystkim osobom, ktérych dane udostepnity,

informacji, o ktérych mowa w art. 14 RODO.

§ 27 POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy ustaw: Prawo Zamoéwien
Publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Integralng czgs$¢ umowy stanowia:
1) SWZ z zalgcznikami,
2) wyjasnienia i zmiany tresci SWZ dokonane w trakcie procedury przetargowej,
3) oferta Wykonawcy wraz z tabela cenowa,
4) umowa konsorcjum (wspolpracy).
Zataczniki do umowy stanowia:
1) odpis z KRS/pelnomocnictwo/inny dokument, z ktérego wynika umocowanie do

reprezentowania Wykonawcy — zatacznik nr 1,
2) harmonogram — zatacznik nr 2,
3) wzor dokumentu gwarancyjnego — zatacznik nr 3,
Zmiany umowy wymagaja takiej samej formy, w jakiej umowa zostala zawarta®’’. Zmiany
wprowadza si¢ w postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci, za wyjatkiem tych
wskazanych w umowie jako niewymagajace zawarcia aneksu.
Strony dopuszczaja mozliwos¢ rozwiazania umowy za wzajemnym porozumieniem, w przypadku
wystapienia sytuacji uniemozliwiajacej realizacj¢ umowy z przyczyn obiektywnie niezaleznych
od Stron umowy.
Ewentualne spory mogace powstac na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad

miejscowo wlasciwy dla Zamawiajgcego.

Dia umowy zawieranej w wersji papierowej.

7. Umowa zostala zawartawdniu ...............oovvvene..

8. Umowe sporzadzono w 2 egz., w tym | egz. dla Zamawiajacego i | egz. dla Wykonawcy.

37 Odpowiednio pisemnej lub elektronicznej.
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Dla umowy zawieranej w wersji elektronicznej:

7. Dostgp do umowy zapewniono Wykonawcy i Zamawiajgcemu.

8. Za datg zawarcia umowy Strony uznajg dzien zlozenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego
przez ostatnig sposrod osob reprezentujacych Strony umowy, stosownie do znacznika czasu

ujawnionego w szczegotach dokumentu zawartego w postaci elektroniczne;j.
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