Zal. nr 1 do zapytania ofertowego

UMOWA projekt

zawarta dnia ............ccceeeeenns w Rzeszowie pomi¢dzy Gming Miasto Rzeszéw, ul. Rynek 1,

35 — 064 Rzeszow NIP 813-00-08-613, zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowana przez:

zwang dalej ,,Wykonawea” , zwanymi dalej réwniez ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w drodze udzielenia zamodwienia,

ktorego warto$¢ nie przekracza kwoty 130 000 zt netto zawarto umowe¢ nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,,zaprojektuj — zbuduj”
przedmiot umowy polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu rob6t budowlanych,
polegajacych na wykonaniu kompleksu edukacyjno-krajobrazowego na terenie Zespotu Szkot
Agroprzedsigbiorczosci w Rzeszowie przy ul. Mitocinskiej 75, a takze wykonanie robot
towarzyszacych koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu, w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Utworzenie kompleksu edukacyjno-krajobrazowego na terenie osiedla
Mitlocin”.
2. Przedmiotem umowy jest:
1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego
koniecznych uzgodnien, decyzji i opinii niezbgdnych do prawidtowe;j realizacji zadania,
2) wykonanie robot budowlanych wg zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej, o ktorej mowa w pkt. 1.
3. Dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w ust. 2 pkt. 1 zostanie wykonana w rozbiciu
na poszczego6lne elementy i ilosci egzemplarzy:
1) Koncepcja zagospodarowania terenu - 3 egz.
2) Projekt budowlany (zgodnie z DZ.U. z 2020r. poz.1609) - 3 egz.
3) Wniosek wraz z materiatami do uzyskania zgtoszenia robot/ pozwolenia na budowe — 3 egz.
4) Projekt wykonawczy — 3 egz.
5) Przedmiar robot — 2 egz.
6) Kosztorys inwestorski — 2 egz.
7) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 3 egz.
8) Wersja elektroniczna elementéw o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 1-7.
4. Szczegodtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla: program funkcjonalno — uzytkowy

oraz zapytanie ofertowe z dnia ................. — stanowigce integralng cz¢s¢ umowy.



5. Roboty wykonywane beda przy czynnym obiekcie Zespolu Szkoér Agroprzedsigbiorczosci
w Rzeszowie przy ul. Milocinskiej 75. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace
w sposOb umozliwiajacy wykonywanie statutowych zadan uzytkownika obiektu, przez caty
okres prowadzenia robot.

6. Przedmiot umowy be¢dzie wykonany z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami wspolczesne;j
wiedzy technicznej, normami i1 obowigzujgcymi na dzien odbioru przedmiotu umowy
przepisami.

7. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1, ujete zostato w Uchwale Nr Uchwale Nr ...................
Rady Miasta Rzeszowa z dnia .....................ocoee zmieniajgca uchwale w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa
Dziat 801, Rozdz.80115, §6050

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Ustala si¢ termin wykonania przedmiotu umowy do 8 miesiecy od daty podpisania umowy.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany, jezeli zostanie on odebrany
zgodnie z §13, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego protokotem odbioru przedmiotu
umowy najpozniej w terminie o ktorym mowa w ust. 1. Termin, o ktorym mowa obejmuje czas
wykonania zakresu umownego i czas na dokonanie wszelkich uzgodnien, opinii, decyzji, zgloszen,
sprawdzen 1 czynnos$ci odbiorowych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajagcemu wypetnionego harmonogramu,
okreslajacego terminy 1 wynagrodzenie za poszczegdlne etapy robot wedlug wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 1 do umowy, w dniu zawarcia umowy.

4. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany termindéw posrednich ujetych w harmonogramie. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana ta nie wymaga
zmiany umowy. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz okreslony w ust 1.

5. llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzien od poniedziatku do piagtku

z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe
w wysokos$ci: netto: ................ zh, brutto: ............. zh, (stownie: ...................l ), W

tym:



10.

11.

12.

13.

1) Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,

pkt. 1 WYnosi: netto:  ......... zt, brutto:  ....... zt, (stownie:

2) Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,
pkt. 2 wynosi: netto: ...... zh brutto: .................... zh, (stownie: ... ),

Ilekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie brutto

za catos$¢ przedmiotu umowy, okreslone w ust. 1.

Wynagrodzenie ryczattowe stanowi cato$¢ wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy, jest

niezmienne i zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczattowego (brutto) okre$lonego

w ust. 1 ustalona zostata w oparciu o przepisy o podatku od towarow i ustug obowigzujace w

dniu zlozenia oferty.

W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towaréw i1 ustug w trakcie realizacji

umowy — w zakresie niezrealizowanej cz¢sci przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczattowe

(brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.

Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ustug

obowigzujgca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiagzku podatkowego).

Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie opracowan projektowych odbedzie si¢ na podstawie

faktury wystawionej po odbiorze dokumentacji, zgodnie z zasadami opisanymi w §10.

Warunkiem wystawienia faktury jest protokolarny odbidér dokumentacji projektowej bez

zastrzezen.

Rozliczenie Wykonawcy za roboty budowlane bedzie si¢ odbywalo na podstawie faktur

przejsciowych 1 faktury koncowe.

Faktury przejsciowe moga by¢ wystawiane nie czg¢sciej niz raz w miesigcu.

Podstawg wystawienia faktur przejsciowych bedzie protokét odbioru czesciowego robot,

w ktorym Inspektor ze strony Zamawiajacego 1 Kierownik robot ze strony Wykonawcy okresla

rzeczywiste wykonanie 1 procentowe zaawansowanie w danym okresie rozliczeniowym,

kazdego z wykonanych elementéw robot zgodnie z harmonogramem.

Suma faktur przej$sciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia okreslonego

w ust. 1 pkt 2, a pozostata czg§¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona na podstawie faktury

koncowe;j.

Suma naleznosci wynikajacych z faktur przejsciowych nie powinna przekroczy¢ Srodkow

zabezpieczonych w danym roku w budzecie Gminy Miasto Rzeszow, t.j...............ooiiii

Podstawa wystawienia faktury koncowej jest protokot wykonanych robdt i protokoét odbioru

koncowego przedmiotu umowy.



14.

15.

16.

Termin ptatno$ci faktury wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury, wraz z podpisanym protokotem odbioru.

Faktury beda platne przelewem na konto Wykonawcy w banku ..........................

nrkonta ....................... Faktury beda wystawione na Zamawiajgcego: Nabywca — Gmina
Miasto Rzeszoéw — Rynek 1, 35 — 064 Rzeszow, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca faktury - Ptatnik
— Urzad Miasta  Rzeszowa -  Wydziat  Inwestycji, ul. Rynek 12,

35 — 064 Rzesz6w. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przyslugujacej mu  wierzytelnosci

od Zamawiajgcego.

§ 4

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY
Wykonawca upowaznia ......................neee. ,e-mail: ............... - do reprezentowania go
wobec Zamawiajacego w zakresie realizacji przedmiotu umowy o ktorym mowa w § 1 ust. 2
pkt 1, w tym do podpisywania protokotéw przekazania dokumentacji oraz odbioru.*
Do wykonania dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 2, pkt 1, ze strony Wykonawcy
wyznacza si¢ osobg/y wymieniona/e w Zatgczniku nr 2 do umowy.
Funkcje kierownika  budowy  petnié bedzie/beda  osoba/y  wymieniona/e
w Zatgczniku nr 2 do umowy. Wykonawca upowaznia ta/e osobg/y do dokonania odbioréw
czg¢sciowych 1 koncowego robdt wraz z rozliczeniem robot oraz do odbioru przedmiotu
umowy.*
W przypadku zmiany osoby/oséb realizujgcej/ych prace projektowe Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany nie pozniej niz 7 dni przed
planowanym terminem zmiany. Zmiana projektanta musi by¢ zaakceptowana przez
Zamawiajacego. Dopiero po akceptacji zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemne;j
1 nie wymaga to zmiany umowy.
W przypadku zmiany kierownika budowy Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem zmiany.
Zmiana kierownika budowy musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Dopiero po
akceptacji zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej na podstawie wpisu do dziennika
budowy i1 nie wymaga to zmiany umowy.
Zamawiajacy upowaznia do kontroli realizacji obowigzkow umownych w zakresie prac
projektowych: ... . , © — mail: ...
Jednoczesnie osoba ta upowazniona jest do dokonania odbioru i podpisania protokotu odbioru
dokumentacji projektowej.

Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,,inspektorem” petni¢ bedzie:



10.

- W branzy budowlane]: ..........ooiiiiiii e

- w branzy sanitarnej i jednocze$nie koordynatora: ................cooeiiiiiiiiiiiiiininnn,

- W branzy €leKtryCzne]: .. ...ouviniiii it
Jednocze$nie upowaznia si¢ wymienione/a powyzej osoby/e do dokonania odbioréw
czgsciowych, podpisania protokoléw odbioréow czesciowych, rozliczen robodt oraz czynnosci
wynikajacych z § 6 ust. 1. pkt. 1,2 14.

Strony uzgadniajg sposoéb kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane
w umowie oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy
drogg e-mailowa na adresy podane w ust. 11 6.

Osoby, o ktorych mowa w ust. 3 1 ust. 7 dziatlajg w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo Budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany 0osob wskazanych w ust. 6 1 7. O dokonaniu zmiany

Zamawiajacy powiadomi na pi§mie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WYKONANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, w tym przepisami okreslonymi
w Zalaczniku nr 3 do umowy, z najwyzszg staranno$cig, profesjonalnie, bez wad, zgodnie
Z postanowieniami umowy.
Wykonawca uzgodni dokumentacje projektowa we wszystkich wlasciwych instytucjach
i urzedach w niezbednym zakresie. Koszty tych uzgodnien obejmuje wynagrodzenie
Wykonawcy. Ponadto Wykonawca ztozy pisemne o$wiadczenia, ze dokumentacja :
1) zostala wykonana zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami prawa oraz jest
w stanie kompletnym i dokumentacja nie ma wad,
2) zostata wykonana zgodnie z zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéoremu ma stuzy¢,
3) przedtozona w wersji papierowej jest zgodna z zalgczong wersjg elektroniczna.
Oswiadczenie okreslone w ust. 2 pkt 1 nastepuje w trybie art. 564 kc.
Wykonawca powinien na biezaco dokonywac uzgodnien dotyczacych dokumentacji projektowe;j
z Zamawiajacym, ktéry zobowigzuje si¢ do Scistego wspotdzialania przy wykonywaniu
niniejszej umowy.
Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmiotu umowy, o ktorym mowaw § 1 ust. 2,
pkt. 1 w taki sposob, aby ustalony termin wykonania umowy, o ktérym mowa w § 2 zostat

dotrzymany.



6. Wykonawca, niezwlocznie poinformuje na piSmie Zamawiajagcego o przewidywanym

10.

11.

12.

opdznieniu w realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 i jego
przyczynach oraz o wszystkich okolicznosciach mogacych mie¢ wpltyw na terminowg realizacje
przedmiotu umowy, a takze na wniosek Zamawiajacego winien informowacé o postgpie w
realizacji umowy.

Do wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 Wykonawca uzyje
wlasnych materiatow.

Zamawiajacy jest obowigzany odebra¢ przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 lub jego element, o ile jest zgodny z umowa i spelnia wymogi obowigzujgcych przepiséw
prawa.

Dokumentacja projektowa bedzie podlegata ocenie 1 akceptacji Miejskiej Komisji
ds. Oceny Projektow Inwestycji Miejskich, zwanej dalej ,KOPI”, zgodnie
z Zarzadzeniem Nr 50/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 czerwca 2013 r.,
w sprawie powolania oraz zasad dzialania Miejskiej Komisji ds. Oceny Projektow Inwestycji
Miejskich, co zostanie potwierdzone w protokole z posiedzenia komisji. Wykonawca
zobowigzany jest do uczestnictwa w posiedzeniach KOPIL.

Wykonawca zobowigzany jest do poprawy wykonanej dokumentacji, bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku zgloszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej
przez KOPI oraz wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania, zmierzajagcym
do uzyskania pozwolenia na budowe/zgloszenia zamiaru wykonywania robdot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe oraz w przypadku konieczno$ci uzupetnienia
dokumentacji projektowej w celu wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz opracowan z wyszczegllnieniem czgSci  opisowej
i rysunkowej wraz z wykazem rysunkow.

Wszystkie opracowania wchodzace w sktad przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w wersji ,,papierowej” oraz w wersji
elektronicznej w formacie odczytywanym przez program Acrobat Reader - na dowolnym

nos$niku danych.

13. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw w celu uzyskania niezbednych

uzgodnien i decyzji zwigzanych z opracowaniem przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1

ust. 2, pkt. 1.

14. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe/

zgloszenia zamiaru wykonania robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe

do 5 dni od daty odbioru dokumentacji projektowe;j.



15.

1.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu zatwierdzony 1 opieczetowany

przez organ architektoniczno-budowlany projekt budowlany w formie:

1) kopii — 2 egz.
2) skanu wykonanego w formacie pdf — 1 egz. na ptycie CD

- w terminie 7 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe.

§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE REALIZACJI

ROBOT BUDOWLANYCH

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)

przekazanie Wykonawcy terenu robot i dziennika robot/ budowy,

organizowanie narad roboczych na budowie,

dokonanie czynnos$ci odbioru przedmiotu umowy,

instruktaz Wykonawcy w zakresie obstugi systemu Zarzadzania i Monitorowania

Inwestycji obowiazujacego w Urzedzie Miasta Rzeszowa®,

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

zapewnienie niezbgdnej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie
i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze] przedmiotu umowy
i przekazanie Zamawiajacemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
opracowanie planu BIOZ,

prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy/robot zgodnie z ustawag
Prawo Budowlane,

urzadzenie, zagospodarowanie 1 zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie w/w
sktadnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem osob
postronnych, wykonanie 1 utrzymanie ogrodzenia terenu robdt, drog tymczasowych,
dojazdow oraz zapewnienie dozoru budowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, 1 sztukg
budowlana,

organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i1 socjalnymi okreslonymi w przepisach
szczegotowych,

przeprowadzenie prob, sprawdzen i badaf, uzyskiwanie warunkow, zgdd 1 opinii
niezb¢dnych do wykonywania robét,

doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu rob6t po wykonanych robotach,
uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowg

Wykonawca z nich korzystat, po wczes$niejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren,



10) w udostepnionym elektronicznym systemie Zarzgdzania i Monitorowania Inwestycji
obowigzujacym w Urzedzie Miasta Rzeszowa*:

a) prowadzenie raportowania postgpu robot w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,

€) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postepu robot w terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu ofertowego, obejmujgcego wszelkie roboty konieczne do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym 1 projektem
wykonawczym, najpozniej do dnia wystawienia pierwszej faktury za roboty budowlane,

11) dostarczenie Zamawiajgcemu przedmiaru robét, na podstawie ktorego zostat sporzadzony
kosztorys ofertowy w wersji edytowalnej, w arkuszu kalkulacyjnym Excel 1999 — 2003,

12) przedktadanie biezacych aktualizacji harmonogramu,

13) podpisania stosownych umoéw z dostawcami medidéw na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztow medidéw az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztow rozruchu
i uruchomienia serwisowego urzadzen,

14) udostepnienia terenu robdt innym Wykonawcom dziatajagcym na zlecenie Zamawiajgcego
i realizujacych zamowienie na terenie robot,

15) dostarczenie do zamawiajacego kompletu dokumentow odbiorowych okre§lonych

w § 13 ust. 1, pkt 1- 6.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren robdt pracownikom organdow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo Budowlane.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zabezpieczenia robdt na czas ewentualnych przerw w realizacji.

5. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadaé, co do jakosci,
wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie stosownie do art.
10 ustawy Prawo Budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora),
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow deklaracje
wlasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracje zgodnosci z Norma lub Aprobatg techniczng
dla wbudowanych materialow. Komplet w/w dokumentow Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu po zakonczeniu robot, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku
przedstawienia dokumentow w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez obok
dokumentu oryginalnego tlumaczenie na jgzyk polski.

6. Wykonawca jest obowigzany informowaé Zamawiajacego o wszystkich problemach Ilub

okolicznos$ciach, ktore moga mie¢ wptyw na jako$¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,



w tym poinformowa¢ Zamawiajgcego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy

W terminie umownym.

7. Wykonawca obowigzany jest stosowaé si¢ do wszystkich polecen inspektora, zgodnie

z dokumentacja projektowa oraz obowigzujagcym prawem.

§7

Strony zgodnie oswiadczaja, iz przedmiotem umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 nie jest

utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Dz.

U. 22016, poz. 666 ze zm./, stad tez Wykonawcy nie przystuguja prawa autorskie”.

§8

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ osobiscie cato$¢ robot budowlanych.

§9
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu i osobom
trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewlasciwego
wykonania umowy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie robot, zapewnienie BHP
1 warunkéw bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie
prowadzenia robot.

Strony zgodnie ustalaja, ze nie wywigzywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych
w niniejszej umowie bedzie wywotywato skutki wynikajace z niniejszej] umowy

1 obowigzujacych przepiséw prawnych.

§10
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Miejscem odbioru przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, ust. 2, pkt. 1, bedzie siedziba
Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta Rzeszowa, Rzeszow, ul. Rynek 12.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu za potwierdzeniem 1 egzemplarz opracowan,
o ktorym mowa w § 1 ust. 3 w formie papierowej, wraz z o§wiadczeniami, o ktérych mowa w
§ 5 ust. 4, w celu sprawdzenia zgodnos$ci z umowa.

Zamawiajacy W terminie 10 dni dokona sprawdzenia opracowania i przedstawienia na
posiedzeniu KOPI. Jezeli termin, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym okaze si¢
niewystarczajacy do oceny przez KOPI, Zamawiajacy powiadomi o tym fakcie Wykonawce ze
wskazaniem nowego terminu. Przyjecie przedmiotu umowy do sprawdzenia nie jest

réwnoznaczne z jego odbiorem i nie upowaznia Wykonawcy do wystawienia faktury.



W przypadku braku zastrzezen, Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce droga
e-mail, ktéry przekaze niezwlocznie pozostatg ilos¢ egzemplarzy zgodnie z § 1 ust. 3,
a Zamawiajacy potwierdzi odbidr przedmiotu umowy W protokole odbioru, co upowaznia
Wykonawce do wystawienia faktury.

Jezeli przekazane opracowania bedg niekompletne, nie beda zgodne z zalozeniami okre§lonymi

w niniejszej umowie lub nie uzyskajg pozytywnej oceny na posiedzeniu KOPI Zamawiajacy

w terminie okreslonym w ust. 3:

1) wskaze na piSmie Wykonawcy swoje zastrzezenia i wezwie Wykonawce aby
w okreslonym terminie nie dtuzszym niz 4 dni, usunat zgloszone przez Zamawiajgcego
nieprawidlowosci,

2) zwrdci Wykonawcey wadliwie opracowang dokumentacj¢ projektowa.

Zwrot wadliwej dokumentacji projektowej, okreslonej w ust. 5 nastagpi w formie przesytki
kurierskiej na koszt odbiorcy, na adres okreslony w § 20 umowy chyba, ze Wykonawca
odbierze ja osobiscie. W razie odmowy przyjecia lub nie podjecia w terminie awizowanej
przesyiki, koszty zwigzane z nadaniem i zwrotem poniesie Wykonawca. Zamawiajacy obcigzy
kosztami przesylki, wystawiajgc not¢ obcigzeniowg z terminem platnosci do 3 dni od jej
dorgczenia. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe za
opOznienie. Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia nalezno$ci, okreslonych w zdaniach
poprzedzajacych, z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac wtasciwe o§wiadczenie.

Podpisanie protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady

Z tytutu rekojmi, ktére ujawnig si¢ po odbiorze.

§11
ODBIOR ROBOT BUDOWALANYCH ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH
ZAKRYCIU
Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
a zwlaszcza roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu.
Warunkiem odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robot
przez Kierownika budowy/robdt wpisem do dziennika budowy/robot. Zgtoszenie powinno by¢
dokonane z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego zakonczenia robot
przewidzianych do odbioru. Wtasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni roboczych
liczac od daty zawiadomienia. Prawidlowo$¢ wykonanych robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy/robot przez
inspektora.
§12
ODBIOR CZESCIOWY ROBOT BUDOWALANYCH
10



Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru roboty czgsciowe. Inspektor przystapi do
czesciowego odbioru robot niezwlocznie od otrzymania zawiadomienia nie pozniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych. Z czynno$ci tej sporzadzany bedzie protokot czesciowego odbioru
robot.

Inspektor moze odmowi¢ podpisania protokotu czesciowego odbioru robot, jesli
w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodnosci z niniejszg umowa.

Podpisanie protokotu cze$ciowego odbioru robot stanowi¢ bedzie podstawe dla Wykonawcy do
wystawienia faktury przejsciowej, o ktorej mowa w § 3. Wystawienie faktury przejSciowej
przed podpisaniem protokotu czesciowego odbioru robot jest niedopuszczalne i nie rodzi dla

Zamawiajacego jakichkolwiek skutkow prawnych lub finansowych.

§13
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnos$ci okreslonych ponizej zawiadomi
inspektora koordynatora o zakonczeniu robdt 1 gotowosci do odbioru przedmiotu umowy w
formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy/robot. Razem z zawiadomieniem

Wykonawca przekaze:

1) oswiadczenie kierownika budowy/ robét zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo

Budowlane,

2) dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,

3) oryginat dziennika budowy/robdt wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu

umowy,

4) deklaracj¢ wilasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z Norma lub Aprobata

Techniczng dla wbudowanych materialdw oraz wszelkie dokumenty, z ktérych wynikaja
uprawnienia z tytulu gwarancji udzielonych przez dostawcow wyrobow, maszyn

1 urzadzen, stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robot.

5) wymagane prawem protokoty prob i sprawdzen oraz protokoty z rozruchu urzadzen,

6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,

2.

Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaty
zakonczone, czy dokumentacja okreslona w ust. 1 pkt. 2 zostata przedtozona i czy jest kompletna.
Zakonczenie robdt budowlanych i1 dostarczenie wymienionych w ust. 1 dokumentéw jest
warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajacego o mozliwosci odbioru
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy powota komisje odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktéry
odbedzie si¢ w ciagu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie

spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.
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4.

1)

Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze
odmowi¢ odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem
1 zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami lub wady beda na tyle istotne, ze
obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone usterki i niedorébki w protokole
odbioru zostang zawarte ustalenia co do jakosci wykonanych robdt, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunigcia lub o$wiadczeniem inwestora
o obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

Czesciowe odebranie danych robot, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy 1 ostatecznego
odbioru robot w tej czesci. Oznacza to w szczegdlnosci, ze Zamawiajacy moze zadac usunigcia
przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstatych w czasie ich prowadzenia,
a odebranych czgsciowo, rowniez po odbiorze czeSciowym, a takze w ramach odbioru

przedmiotu umowy.

§ 14

REKOJMIA
Okres rekojmi na przedmiot umowy ustala si¢ na 60 miesiecy od daty odbioru przedmiotu
umowy.
W przypadku wystapienia usterek, wad w okresie trwania r¢gkojmi Wykonawca zobowiazuje si¢
do przystapienia do ich usunigcia w ciggu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego w formie pisemne;.
Termin usunigcia usterek, wad okresli Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca
1 Uzytkownikiem.
W razie nieusunigcia wad w terminie, Zamawiajagcemu przystuguje prawo zlecenia osobie
trzeciej usunigcia wad , usterek na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.
Z czynnosci usunigcia usterek, wad Wykonawca sporzadzi protokot podpisany przez
Uzytkownika potwierdzajacy skuteczno$¢ usuniecia usterki, wady i przekaze go niezwtocznie
Zamawiajacemu.
Przed uptywem ustalonego w umowie okresu rekojmi nastgpi odbior ostateczny majacy na celu
ustalenie stanu robot 1 stwierdzenie usunigcia usterek, wad z okresu rekojmi 1 spisany bedzie

z tej czynnosci protokot z przegladu.

§15
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:
zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za kazdy dzien

zwloki,
12



2)

3)

4)

5)

zwloke w usunigciu usterek stwierdzonych w okresie rgkojmi w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie
wad czy usterek,

odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia za niewykonang cz¢s¢ umowy,

brak realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dluzej niz 14 dni —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia przerwy,
chyba Ze przerwa jest wuzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,

gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom § 8 umowy bedzie wykonywat Podwykonawca
- w wysokosci 3 % wynagrodzenia za kazdy przypadek.

Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia.
Termin zaptaty naleznos$ci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia dor¢czenia noty
ksiggowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe za
opdznienie.

W  przypadku powstania szkody, Strony maja prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajacy moze dokona¢ potrgcenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami

ustawowymi za opdznienie z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac wlasciwe oswiadczenie.

§16
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy w ciggu 30 dni od zaistnienia nizej
wymienionych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczal wykonywania robot budowlanych w ciggu 14 dni od dnia
przekazania terenu robot,

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy
1 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, chyba Ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub
jest przewidziana w harmonogramie,

3) suma kar umownych przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia,

4) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowigzku osobistego wykonywania robot
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy.

W razie niewykonania czynnos$ci, o ktorej mowa w § 6 ust. 2 pkt. 10 lit. d., Zamawiajacemu
przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty bezskutecznego
uptywu terminu na wykonanie czynnosci.

W wypadku odstgpienia od umowy strony obowiazuja nastepujace zasady:

13



1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi inwentaryzacje robot, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktorej mowa w pkt. 1,
Zamawiajacy moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zagda¢ zwrotu od
Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy
nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji okreslonej
w pkt. 3, Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zadac
zwrotu od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2-4, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia odstgpienia, ktorych warto$¢ zostanie okreslona na
podstawie inwentaryzacji.

Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, Zamawiajacy odstapit od umowy na podstawie ustawy.

W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty nalezno$ci z tytulu poniesionych przez

Zamawiajacego kosztow, okre§lonych w ust. 3 pkt. 2 1 5 naliczone zostang odsetki ustawowe

za opOznienie.

Zamawiajacy moze dokonaé potracen naleznosci z tytulu poniesionych przez niego kosztow,

okreslonych w ust. 3 pkt. 2 1 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opoOznienie

z wynagrodzenia Wykonawcy skladajac wlasciwe o§wiadczenie.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢

uzasadnienie.

§17
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Wszystkie zmiany postanowien umowy wymagaja formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 4.

§18
ROZSTRZYGANIE SPOROW

Ewentualne spory mogace powstac na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad

miejscowo wlasciwy dla Zamawiajacego.
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§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego .
2. Integralng czg$¢ umowy stanowi zapytanie ofertowe z dnia .............. , oferta Wykonawcy,

umowa konsorcjum / wspéipracy / * —w wersji elektronicznej.
3. Zalaczniki do umowy stanowig:

1) Harmonogram — zatacznik nr 1

2) Wykaz os6b skierowanych do realizacji umowy — zatacznik nr 2

3) Podstawa opracowania dokumentacji projektowej — zatagcznik nr 3

§20
1. Strony ustalaja adres do korespondencji, w tym dorgczania o$wiadczen woli stron:
1) Zamawiajacy — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, ul. Rynek 12, 35-064

Rzeszow, e mail> wi@erzeszow.pl

2) WYKONAWECA - ...t e-mail. ...
2. Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust. 1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej
strony.
3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dorgczenie korespondencji pod dotychczasowy
adres ma skutek doreczenia.
4. Strony uzgadniaja sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane w ust. 1 oraz
sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga
e-mailowa na adresy podane w ust. 1.

§21
Umowe sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Signature Nol}ler'fied

Dokument podpisapy przez
GRAZYNA ZAROWSKA-HOMIK
Data: 2021.10.14-14:32:01 CEST

Signature Not Veifi
Dokument podpisary przgz Beata Sitnik 15
Data: 2021.10.12 08:4201 CEST . o
I:I Signature Not Verified ~
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Harmonogram - Zalgcznik nr 1 do umowy nr ....................

s ZARIA e
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Wykaz o0sob  skierowanych do realizacji umowy - Zalgcznik nr 2 do umowy

AV e oo ZARTA oo oo e

1. Osobaly, ktora/le zgodnie z przedstawiong oferta Wykonawcy realizowaé bedzie/bedg

dokumentacje projektowa:

-Pani/Pan ....................... ,e-mail: oo projektant branzy budowlane;j
-Pani/Pan ...................... ,e-mails o projektant branzy sanitarnej
-Pani/Pan ...................... ,e-mail: ... projektant branzy elektryczne;j

2. Osobaly, ktora/e zgodnie z przedstawiona oferta Wykonawcy bedzie/beda petni¢ funkcje
kierownika budowy/robot:
- kierownik budowy/robot branzy budowlanej: ..o
- kierownik budowy/robot branzy sanitarnej: ...............ccooiiiiiiiiiiiiiii e

- kierownik budowy/robot branzy eleKtrycznej: ............coovviiiiiiiiiiiiiiiiii e,

Zasady zmiany 0sob realizujacych zamdowienie okreslono w umowie.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Podstawa opracowania dokumentacji projektowej - Zalgcznik nr 3 do umowy

AV e oo ZARTA oo oo e

1. Podstawe opracowania dokumentacji projektowej stanowig:

1) Zapytanie ofertowe z dnia ...........c.oiiiiiiii
2) Program Funkcjonalno - Uzytkowy

2. Wykonawca jest zobowigzany opracowaé przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym:

1) z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r., w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

2) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym,

3) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

4) Ustawg z dn. 7 lipca 1994 r. prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami,

5) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

6) z Ustawg z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
Dz. U. 2019 poz. 1696,

7) z art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

8) z Ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (DZ.U.z2014,
poz.1446 z pdzn.zm.),

9) z Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r.,
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy

zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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