ZP-A.271.81.258.2022
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa parku wodnego w Rzeszowie”

ZP-A.271.81.258.2022 Rzeszow, 26.10.2023 r.

Dotyczy postepowania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

»,Budowa parku wodnego w Rzeszowie.

WYJASNIENIA | ZMIANA TRESCI SWZ

Dziatajgc na podstawie art. 135 i 137 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdin. zm.), zwanej dalej ,Pzp”,
Zamawiajacy publikuje wnioski o wyjasnienia tresci SWZ wraz z odpowiedziami, oraz dokonuje

zmiany tresci SWZ.

Pytanie nr 1:
W zaproszeniu do sktadania ofert w edytowalnych w Excelu Zatgcznikach obowigzkowych do
wypetnienia brakuje zatacznikow 1i2.”.

Odpowiedz na pytanie nr 1:
Zamawiajacy informuje, ze w zamieszczonym pliku pn. , Zataczniki 1,2,3 do OPZ_02_10_2023"
sg trzy arkusze. Kazdy z arkuszy zawiera inne zestawienie.

Pytanie nr 2:
,Prosze o informacje czy obowigzkowy parking na min. 150 samochoddw, stanowiska
autokardw, stanowiska Kamperdw s w Etapie | czy w Etapie I1.”.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Zamawiajacy informuje, ze dokumentacja projektowa ma obejmowac catos¢ zakresu
rzeczowego z uwzglednieniem etapowania robét budowlanych. Zagospodarowanie terenu
realizowane w Etapie | robét budowlanych musi umozliwia¢ funkcjonowanie czesci krytej
Obiektu, zatem parking dla samochoddéw oraz autokaréw nalezy przypisa¢ do Etapu |, zgodnie
z Opisem przedmiotu zamowienia - rozdziat VIIl. Program obiektu - punkt 8.1 Minimalne
zatozenia programowe - Tabela: Park Wodny - strefa kryta - pozycja 19 w tabeli (str. 15).
Miejsce postoju i serwisowania dla kamperdéw, w zaleznosci od dyspozycji terenowych, ktore
projektant przeznaczy na lokalizacje tych miejsc, projektant przypisuje do wtasciwego Etapu,
uwzgledniajgc jak najnizsze koszty wykonania tego zakresu. Zamawiajacy oczekuje takiego
rozwigzania, ktore nie bedzie przy realizacji Etapu Il narusza¢ robét wykonanych w Etapie |,
np. utwardzenie terenu dla miejsc postojowych kamperdéw i punktu serwisowania moze by¢
wykonane w Etapie Il ale doprowadzenie medidéw (prad, woda, Scieki) do tego miejsca nalezy
wykonac juz w Etapie | aby nie narusza¢ wykonanej infrastruktury.

Pytanie nr 3:
,Prosze tez o informacje czy obowigzkowy program boisk jest w Etapie | czy Etapie I1.”.
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Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisami Opisu przedmiotu zamoéwienia boisko do pitki
plazowej nalezy przewidzie¢ w Etapie Il. Opis przedmiotu zaméwienia - rozdziat VIil. Program
obiektu - 8.1 Minimalne zatozenia programowe - Tabela: Park wodny - strefa odkryta
(zewnetrzna) — pozycja 11 w tabeli (str. 16).

Pytanie nr 4:

,0golny opis przedmiotu zamoéwienia w zakresie Zadania.

(strona 1) - M inimalna liczba miejsc dla autokaréw ujeta w Ogélnym opisie przedmiotu
zamowienia wynosi 6 miejsc postojowych dla autokaréw, jednakze w rozdziale VIl - Program
Obiekty, pkt 8.2 ppkt. r) Parking jest informacja o minimalnej liczbie miejsc postojowych dla
autokaréw wynoszacej 5 miejsc wraz z zatoka do wysiadania. Ktére z zatozen stanowic bedzie
ostateczne minimum dotyczace liczby miejsc?.”.

Oupowieds iia pytanie il 4

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisami dokumentu Opis przedmiotu zamowienia
zamawiajacy oczekuje minimum 5 miejsc postojowych dla autokaréw oraz zatoki do
wysiadania co daje tacznie minimum 6 miejsc mogacych stuzy¢ jako miejsce do postoju
autokarow.

Pytanie nr 5:

,Zakres opracowania koncepcji ofertowej: Pkt. 3.1 (strona 3) - Jednym z punktéw sktadowych
czeéci rysunkowej jest koncepcja zagospodarowania terenu opracowanego na mapie
sytuacyjno-wysokoéciowej, czy wobec tego zamawiajagcy moze udostgpni¢ obszar terenu

opracowania z niewielkim kontekstem w postaci mapy zasadniczej edytowalnej formatu dwg.
lub dxf. ?”.

Odpowiedz na pytanie nr 5:
Zamawiajacy w zataczeniu przekazuje mapg zasadnicza w formacie .dxf (plik - Warstwy.dxf).

Pytanie nr 6:

,Zakres opracowania koncepcji ofertowej: Pkt 3.1 (strona 3) - W poprzednim etapie
dialogowym dopuszczono mozliwo$é prezentacji rysunkéw architektonicznych w skali 1:250,
czy decyzja ta zostanie podtrzymana? Obecnie w OPZ zapisy dopuszczaja maksymalng skale
1:200 i nie uwzgledniaja poprzedniego zapytania.”.

Odpowiedz na pytanie nr 6:

Zamawiajacy informuje, ze Oferenci sktadaja koncepcje ofertowg w wersji elektronicznej
zgodnie z zapisami SWZ (nie wymaga sie wersji papierowej koncepcji ofertowej). Zamawiajacy
podtrzymuje skale 1:200.

Pytanie nr 7:

,Zakres opracowania koncepcji ofertowej: Czy zakres, forma i wielko$¢ arkuszy w ramach
przekazania Koncepcji Ofertowej jest dowolna i decyzja ta pozostaje po stronie oferenta?”.
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Odpowiedz na pytanie nr 7:

Zamawiajacy informuje, ze zakres i forma opracowania koncepcji ofertowej zostata opisana w
Opisie przedmiotu zamodwienia (OPZ) - Rozdziat Ill — 3.1. Zakres opracowania koncepcji
ofertowej (KO) str. 2-3 OPZ. Oferenci sktadajg koncepcje ofertowg w wersji elektronicznej
zgodnie z zapisami SWZ (nie wymaga sie wersji papierowej koncepcji ofertowej).

Pytanie nr 8:

,Dokumentacja projektowa.

Pkt. 4.1 (strona 4) - dotyczy czesci rysunkowej.

Wedtug powyzszego punktu dokumentacja (PK) projektu koncepcyjnego, tj. uszczegétowionej
koncepcji ofertowej musi zawierac rysunki architektoniczne takie jak rzuty, przekroje i elewacje
w skali 1:100. Jest to skala projektu budowlanego i wykonawczego, ktéry drukuje sie z duzo
wiekszg liczbg detali i w tym wypadku rysunki nie zmieszczg sie na planszach formatu
100x70cm. Sugerujemy pozostanie przy skali 1:250 (z uwzglednieniem odpowiedzi do pytania
pkt. 3.1), ktora pozwoli zmiesci¢ petne rysunki na jednym sztywnym podkfadzie wymaganego
formatu. ”.

Odpowiedz na pytanie nr 8:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisami dokumentu Opis przedmiotu zamdwienia (OPZ)
- Rozdziat IV — Dokumentacja projektowa — Forma opracowania projektu koncepcyjnego str. 4
OPZ - plansze formatu 100x70 cm dotyczg wizualizacji a nie rysunkéw rzutdw, przekroi i
elewacji.

Pytanie nr 9:

»Program Obiektu: Pkt 1 (strona 14) - Ze wzgledu na niemozliwos¢ spetniania wymagan FINA i
wymiaréw basenu sportowego 25x16 ujetych w OPZ, czy dopuszcza sie stosowanie wymiaru
25x12,5m dla basenu sportowego jako bardziej dedykowanego obiektom typu Park Wodny
o charakterze rekreacyjnym?

Uzasadnienie Wykonawcy: Wedfug Opisu Przedmiotu Zamodwienia sugerowane wymiary
basenu sportowego to 25x16m przy zachowaniu 6 toréw ptywackich w tym dwéch z ruchomym
dnem, co nie spetnia wymagan FINA. Wedtug przepiséw FINA (zatacznik rysunkowy nr 1 do
pytania) minimalne wymiary basenu to 25x21m z uwzglednieniem az 8 toréw ptywackich. W
zwigzku z tym, minimalny wymiar basenu sportowego wedtug przepisow FINA przy 8 torach
ptywackich wynosi 25x21m. Zwracamy uwage, iz rozwigzanie to przekracza zakres ujety w
Opisie Przedmiotu Zamowienia Obiekty Parkéw Wodnych skupiajg gtéwnie uzytkownikow
rekreacyjnych i amatorskich, w nich zazwyczaj projektuje sie basen sportowy o wymiarach
maksymalnie 25x12,5m, ktéry posiada 6 torow ptywackich i optymalng powierzchnie lustra
wody. Zwracamy uwage, iz projektowany basen wedtug wymagan FINA zwiekszy powierzchnie
lustra wody oraz strefe pomieszczenia hali sportowej, dlatego prosimy o sprecyzowanie
planowanego przeznaczenia basenu sportowego oraz okreslenie ostateczne minimalnej jego
wielkosci w tym liczby toréw. Co wiecej, przedmiotem zamdwienia jest Park Wodny - obiekt
domyslnie przeznaczony celom rekreacyjnym. Budowa petnowymiarowego basenu
sportowego zgodnego z wymaganiami FINA bedzie stanowi¢ konkurencje i dublowanie funkcji
z okolicznymi basenami w tym np. niedawno oddanego do uzytku Basenu przy Matuszczaka
lub ROSIR w Rzeszowie. Ponadto okoliczne miejscowosci bedg posiada¢ duzo bardziej
konkurencyjng infrastrukture sportowga. Dla przyktadu projektowany w Stalowej Woli Park
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Wodny posiada dwa baseny sportowe o wymiarach 25x12,5m, a w Przemys$lu powstanie
natomiast obiekt z basenem sportowym o wymiarach 25x25. Dopisa¢ program Przemysla.”.

Odpowiedi na pytanie nr 9:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisami dokumentu Opis przedmiotu zamowienia -
rozdziat VIIl. Program obiektu - 8.1 Minimalne zatozenia programowe - Tabela: Park wodny -
strefa kryta — pozycja 1 w tabeli (str. 14 Basen sportowy o wymiarach 25x16 m gtebokos¢ 1,3—
2,0m + strefa techniczna pod ruchome dno, 6 toréw ptywackich z ruchomym dnem na dwoch
torach, zgodny z przepisami FINA) wykonany ma by¢ o wymiarach 25x16 m, co wynika z
przeprowadzonych badan i analiz potrzeb spotecznych (na terenie Rzeszowa funkcjonuje 5
ptywalni, do ktérych jest utrudniony dostep ze wzglgdu na zapotrzebowanie spoteczenistwa) .
Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wybudowania niecki o wymiarach 25x16 m z 6
torami, w tym dwoma z ruchomym dnem (4 tory bez ruchomego dna i 2 tory z ruchomym
dnem - tacznie 6 toréw). Tylko niecka o takiej szerokosci pozwoli na zastosowanie toréw
szerokosci 2,5 m kazdy z szerszymi torami po zewnetrznych stronach podnoszac komfort

skl Aavaiania niaAld
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Pytanie nr 10:

Pkt 2 (strona 14) - Czy zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rezygnacji z technologii
podnoszonego dna w niecce Basenu Sportowego ze wzgledu na niemozliwosc pogodzenia ze
sobg dwdch zapisow norm basenowych:

- Przepisy FINA (2017-2021) pkt. FR. 2.4.2 i Norma PN-EN-15288-1+A1_2010E" Baseny
plywackie - cze$¢ 1: Wymagania bezpieczeistwa dotyczace projektowania" w pkt. 5.6.3.2
zaktadaja konieczno$¢ stosowania stopnia spoczynkowego na catym obrysie niecki, ktorej
gtebokosc¢ przekracza 1,4 m.

- Norma PN-EN 13451-1 Cze$¢ 1: Ogdine wymagania bezpieczeristwa i metody badan stanowi
natomiast o zabezpieczeniu czesci ciata przed zakleszczeniem.

W przypadku przewidzianego do zastosowania systemu ruchomego dna w pewnym zakresie
potozenia ruchomego dna dojdzie do niebezpieczeristwa niezgodnosci z niniejsza norma a tym
samym niebezpieczenstwa zaklinowania czesci ciata pod woda (Przyjete rozwigzanie OPZ
stwarza zagrozenie dla uzytkownikéw i przysztego zarzadzajacego)?

Jezeli Zamawiajacy nie dopuszcza rezygnacji to czy alternatywnym rozwigzaniem moze by¢
przeniesienie technologii podnoszonego dna do niecki o innej funkcji niz Basen Sportowy, aby
spetni¢ minimalne zatozenia OPZ?

Uzasadnienie Wykonawcy: Wedtug Opisu Przedmiotu Zamdwienia Basen Sportowy powinien
posiada¢ ruchome dno na dwoch torach ptywackich. Dodatkowo w tej samej strefie znajduje
sie Basen Treningowy o catkowitym dnie ruchomym.

Specyfika gtebokiego Basenu Sportowego o wysokim standardzie wymaga zapewnienia listwy
wypoczynkowej na stopy przy gtebokosci powyzej 1.4m lokalizowanej na gtebokosci 1.2m
Rozwiazanie to w pofaczeniu z ruchomym dnem stwarza dodatkowg koniecznos¢ zapewnienia
bezpieczeristwa uzytkownikom przed zaklinowaniem sie jakiejkolwiek czesci ciata w szczelinie
podczas zmiany gtebokosci ruchomego dna. Punkt 2 zakiada zaprojektowanie Basenu
Treningowego z ruchomym dnem w tej samej strefie, dlatego ze wzgleddw bezpieczenstwa i
duplikowania technologii sugerujemy wytgczenie z wyposazenia Basenu Sportowego torow z
ruchomym dnem. Alternatywnym rozwigzaniem moze by¢ wyposazenie niecki basenowej w
ruchome dno w innej strefie funkcjonalne;j.”.
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Odpowiedz na pytanie nr 10:

Zamawiajacy informuje, ze aktualnie obowigzujace przepisy FINA to dokument na lata 2021-
2025 a nie przywotane w pytaniu przepisy FINA 2017-2021. Obiekt nalezy tez zaprojektowac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami w zakresie basenéw przytoczonych w OPZ
na str.7. Na polskim i europejskim rynku istnieja rozwigzania w zakresie projektowania niecek
i ruchomego dna pozwalajgce na spetnienie niniejszych wymagan.

Pytanie nr 11:

Pkt Tabela (strona 16) - Park wodny - strefa odkryta (zewnetrzna)

Czy zamawiajacy dopuszcza dowolno$é wykonawcy w ksztattowaniu 550m2 lustra wody co do
typu atrakgji i podziatu tych basenéw na odrebne strefy funkcjonalne w ramach Etapu 1?”,

Odpowiedz na pytanie nr 11:

Zamawiajacy informuje, ze przedmiotem zamdwienia jest opracowanie pefnej dokumentacji
projektowej dla Obiektu park wodny w Rzeszowie, sktadajace] sig z czgsci krytej i czgsci
zewnetrznej oraz zagospodarowania terenu i dla takiego zakresu nalezy opracowac koncepcje
ofertowa (KO). Podziat na etapy realizacji robét budowlanych na Etap | i Etap Il powinien by¢
ujety w KO. W Opisie przedmiotu zamdwienia (OPZ) na str.1 opisano zakres etapowania robot
budowlanych. Basen zewnetrzny o minimalnym lustrze wody 550 m? realizowany bedzie
w Etapie I. Na str. 16 OPZ — Tabela: Park Wodny - strefa odkryta (zewnetrzna) w pozycji
1 okreélono jaki to basen: ,Basen rekreacyjny dla mtodziezy i dorostych z rwacg rzeka, strefg z
trzema torami do ptywania, hustawka wodna, lezankami, gejzerem, siedziskami z masazem,
biczami wodnymi/ masazami karku — minimum 550 m2.”. Do Etapu | nalezy rowniez
przyporzadkowaé wodny plac zabaw o powierzchni min. 170 m? (pozycja 2 z Tabel: Park
Wodny - strefa odkryta (zewnetrzna), gdzie podano szczegétowe informacje co powinien

zawiera¢ wodny plac zabaw.

Pytanie nr 12:

,8.3 ppkt. (strona 20) f) Nagtosnienie

Wedtug OPZ przewiduje sig zlokalizowanie systemu obstugujacego nagfosnienie
w pomieszczeniu dla ratownikow. Sam dokument OPZ oraz poziom skomplikowania
i zarzadzania technologia w obiekcie wymaga zastosowania systemu BMS, ktory powinien
posiada¢ swoje indywidualne pomieszczenie. System BMS jest w stanie zarzadzad
nagtosnieniem, dlatego zwracamy uwage, zgodnie z dzisiejszymi standardami nie musi on
znajdowaé sie w pomieszczeniu ratownika. Co wigcej, pomieszczenie ratownika jest
pomieszczeniem narazonym na znaczny wplyw agresywnego srodowiska basenowego
i lokalizowanie tam tego typu sprzetu elektronicznego moze skutkowac jego szybkim
uszkodzeniem. Tym samym lokalizacja tego typu urzadzen w pomieszczeniu przeznaczonym na
BMS jest bardziej racjonalna.”.

Odpowiedz na pytanie nr 12:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z dokumentem Opis przedmiotu zamowienia str. 20 -
punkt i) Nagtosnienie - Zamawiajacy wskazuje minimalne wymagania dla tej funkcjonalnosci,
przy czym lokalizacje systemu w pomieszczeniu ratownikow nalezy rozumie¢ jako jedna
z lokalizacji wybranej funkcjonalnosci niezbednej do obstugi przez ratownikdw, np. nadawanie
komunikatdéw zwigzanych z bezpieczenstwem.
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Pytanie nr 13:

,Czy zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany elementéw w Zatgczniku nr 2 do Projektu
Umowy - “Harmonogram rzeczowo-finansowy” w porozumieniu Wykonawcy z Zamawiajgcym,
po wytonieniu najkorzystniejszej Koncepcji Ofertowej? Uzasadnienie Wykonawcy: Uzyskanie
wielu elementéw ustugi w sztywnych ramach czasowych, ktére chcielibysmy zmodyfikowac,
aby lepiej odpowiadaty potrzebom realizacji projektu. Przyktadowo czesé¢ Ill zaktada realizacje
wnioskéw takich jak: decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzja zgody na usuniecie
drzew i krzewdw czy decyzja na zjazd z drogi w terminie do 30 dni od zatwierdzenia przez
Zamawiajacego Projektu Koncepcyjnego. Zwracamy uwage, iz dobra praktyka w catym
procesie projektowania jest wnioskowanie o wycinke drzew i krzewdw dopiero po uzyskaniu
pozwolenia na budowe, aby unikna¢ sytuaciji, w ktérej dokona sie wycinki bez prawomocnego
pozwolenia na budowe. Wiele starostw powiatowych przyjmuje taki sposéb postgepowania
jako obowigzkowy.”.

nrl.nnwiprli na nvtanie nr 13:

Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza zmiane kolejnosci wykonania elementéw dokumentacji
projektowe] okreslonych w dokumencie pn. Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF), jedli
zmiana ta wptywa na realizacje etapu projektowania w sposdb ptynny i bez zbednej zwtoki.
Sytuacja, ktora jest przywotywana w pytaniu okresia termin zfozenia kompletnego wniosku
o uzyskanie decyzji a nie samo uzyskanie decyzji, bo terminy uzyskania decyzji wynikajg
z Kodeksu Postepowania Administracyjnego (KPA).

Zamawiajacy kolejnos$¢é wykonywania elementéw projektowych opisat wedtug doswiadczenia
i zasad jakimi kieruje sie tutejszy organ architektoniczno — budowlany podczas wydawania
decyzji pozwolenia na budowe (pozwolenie po uzyskaniu decyzji na wycinke drzew). Sytuacja,
ktora jest przywotywana w pytaniu np. w zakresie wnioskowania o wycinke drzew dopiero po
uzyskaniu pozwolenia na budowe nie zabezpiecza intereséw Zamawiajacego i moze wydfuzyc
proces projektowania gdyz prawomocne pozwolenie na budowe nie daje gwarancji uzyskania
zezwolenia na wycinke drzew i w takiej sytuacji Wykonawca bedzie musiat przeprojektowac
obiekt zachowujgc drzewostan, ktérego wycinka bedzie niemozliwa.

Harmonogram rzeczowo — finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego przez zawarciem
umowy i na tym etapie beda prowadzone ustalenia.

Pytanie nr 14:

,Czy zamawiajagcy dopuszcza zmiane sposobu okreslenia terminéw etapow realizaciji
dokumentacji projektowej?

Uzasadnienie Wykonawcy: Wszystkie dokumenty postepowania wskazujg czas na wykonanie
petnej dokumentacji projektowej w terminie do 24 miesiecy od daty podpisania umowy.
Jednak terminy realizacji wszystkich etapow sg od siebie wzajemnie uzaleznione sztywnymi
ramami czasowymi. Przyktadowo Il etap realizacji, czyli Projekt Koncepcyjny ma zostac
wykonany w terminie do 90 dni od daty podpisania umowy, nastepnie wszelkie wnioski
formalne majg by¢ realizowane w terminach do 30 dni od daty zatwierdzenia PK. W tym
wypadku powyzsze zatozenie nie premiuje szybszego przedktadania elementéw umowy przez
Wykonawce, poniewaz wszystkie nastepne etapy maja sztywne ramy czasowe, czyli okreslong
liczbe dni. Dlatego pomimo ewentualnego zakoniczenia etapu w krétszym czasie wzgledem
harmonogramu, Wykonawca nie ma mozliwosci wykorzystania zaoszczedzonego okresu w
nastepnych etapach. One bez wzgledu na szybkos¢ realizacji etapdw nie ulegajg zmianie. Po
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wyborze Koncepcji Ofertowej w porozumieniu Zamawiajacego z wybranym Wykonawca
proponujemy mozliwoéé ustalenia konkretnych realnych terminéw dla kazdego z etapow
inwestycji, przy uwzglednieniu zaktadanego czasu pracy w danym etapie. Catos¢ w oparciu o
umowny termin wykonania zadania do 24 miesiecy od podpisania umowy. To rozwigzanie
zapewni Wykonawcy perspektywe przedktadania kolejnych etapéw dokumentacji wedtug
harmonogramu, przy mozliwoéci zachowania terminéw granicznych. Dzigki temu, przy
wczeéniejszym zrealizowaniu jednego z etapow, zwieksza sig mozliwos¢ czasu pracy w
kolejnym. Rozwiazanie to nie wptynie na ostateczny termin realizacji..”.

Odpowiedz na pytanie nr 14:

Zamawiajacy informuje, ze okreslone przez Zamawiajacego terminy w Harmonogramie
rzeczowo-finansowy (HRF) wskazuja maksymalne terminy (do...) w jakich Wykonawca ma
przekaza¢ Zamawiajagcemu okreslone elementy ustugi z zaznaczeniem, ze czas realizacji
przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 24 miesigcy. Zastosowanie wskazania
maksymalnych nieprzekraczalnych terminéw realizacji oznacza, ze Wykonawca moze
przekazaé poszczegélne elementy ustugi w terminie wczesniejszym.

Pytanie nr 15:
Uprzejmie prosze o informacje czy postepowanie zostato umieszczone na platformie e-
Zamoéwienia.

Zgodnie z zapisem SWZ oferty maja by¢ sktadane za posrednictwem strony:
https://ezamowienia.gov.pl

oraz, ze ldentyfikator (ID) postgpowania na platformie to:
ocds-148610-5ba31789-77be-11ed-b4ea-f64d350121d2

Na tg chwile nie odnajdujemy postepowania, réwniez po wpisaniu danych z informacji
zamieszczonej na:
https://bip.erzeszow.pl/pl/104-zamowienia‘publiczne/4914—zamowienia~publiczne-
udzieiane-na—podstawie—ustawv-prawo-zamowien-publicznych-aktualne/63201-
opracowanie—dokumentacii—proiektowei-dla-zadania-pn-budowa-parku-wodnego—w-
rzeszowie.html?srch=Budowa%20parku%20wodnego%20w%20Rzeszowie#akl

Odpowiedzi na pytanie nr 15:

Zamawiajacy przekazuje adres strony internetowej za posrednictwem ktérej nalezy ztozy¢
oferte:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5ba31789-77be-11ed-bdea-

f64d350121d2
Zamawiajacy dokonuje nastepujacych zmian w tresci SWZ:

1. W Rozdziale | SWZ dodaje sie zapis:

_adres strony internetowej prowadzonego postepowania, przez ktorg nalezy ztozy¢ oferte:
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https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5ba31789-77be-11ed-

bdea-f64d350121d2”

W Rozdziale VI w pkt 2 wykresla sie zapis:

,»(sktada kazdy wykonawca wraz z ofertg)”.

otrzymuje on brzmienie:

.Wykaz oswiadczen w celu wstepnego potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu”.

W Rozdziale VIl w pkt 7 ppkt 2 wykresla sie zapis:

,lub w tresci ,,Formularza do komunikacji”

otrzymuje on brzmienie:

_iako tekst wnisanv heznoérednio do wiadomosdci nrzekazvwanei przv uzvciu srodkéw
komunikacji elektronicznej (np. w tresci wiadomosci e-mail).”

W Rozdziale X pkt 4 wykresla sie zapis:

»Zalogowany”

otrzymuje on brzmienie:

,Wykonawca pobiera zatgcznik do SWZ ,Formularz ofertowy”, zapisuje go na dysku
komputera uzytkownika, uzupetnia pozostatymi danymi wymaganymi przez
Zamawiajgcego i ponownie zapisuje na dysku komputera uzytkownika oraz podpisuje
odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego.”

W Rozdziale XVIII pkt 1 ppkt 4 usuwa sie zapis:

»,Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia z naleznosci
za czesciowo wykonane zaméwienie”

otrzymuje on brzmienie:

,Zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz nalezy ztozy¢ w formie oryginatu w
sekretariacie Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta Rzeszowa przy ul. Grunwaldzkiej 38. W
przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz tres¢ dokumentu
stanowigcego zabezpieczenie musi by¢ zgodna z art. 453 Pzp, czyli Zamawiajgcy wymaga
aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy lub gwarancji wynosita 30% wysokosSci zabezpieczenia. Z tresci gwarancji
/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzanie Gwaranta do

wyptaty Zamawiajgcemu, na jego pierwsze zadanie, wymaganej kwoty. Zamawiajgcy
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ponizej zamieszcza wymagania co do tresci ubezpieczeniowej lub bankowej gwarancji
nalezytego wykonania umowy.”
6. W zataczniku nr 3 do SWZ ,Tabela oceny kryterium ,rozwigzania funkcjonalno —

nn

ekonomiczne”” na koncu tabeli zapis:
,Maksymalna liczba punktéw w kryterium doswiadczenie zespotu projektowego”
otrzymuje brzmienie:

,Maksymalna liczba punktéw w kryterium rozwigzania funkcjonalno-ekonomiczne”

Jednoczesnie zamawiajacy publikuje:

1. Ujednolicona tres¢ Specyfikacji warunkéw zamowienia,
2. Zatacznik nr 3 do SWZ - ,Tabela oceny kryterium ,rozwiazania funkcjonalno -

ekonomiczne””, w poprawionej tresci,

3. Mape zasadniczg w formacie .dxf (plik - Warstwy.dxf).

Uwaga:
Zamawiajacy podkresla informacjg, ze maksymalny taczny rozmiar plikow stanowigcych oferte

lub sktadanych wraz z oferta poprzez https://ezamowienia.gov.pl to 250 MB.
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