

Opracowanie dokumentacji na rozbudowę skrzyżowania al. Powstańców Warszawy z ul. Kwiatkowskiego i ul. Podwisłocze wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID oraz pełnieniem (na prawach opcji) nadzoru autorskiego nad robotami

17.05.2022 r.

[Ogłoszenie o zamówieniu](#)

[SWZ](#)

[Formularz oferta](#)

[Wzór zobowiązania](#)

[Projektowane postanowienia umowy](#)

[Załączniki do SWZ](#)

[Opis przedmiotu zamówienia](#)

[Tabela opracowań projektowych \(TOP\)](#)

[JEDZ](#)

Link do postępowania na miniPortalu: <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a22e3e6d-d645-47f4-a096-777e0676a42a>

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **1 200 000,00 zł brutto**

27.05.2022 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: [2022-OJS102-286296-pl](#)

[Zmiana SWZ skan pisma](#)

[Zmiana SWZ](#)

[Formularz OFERTA](#)

Rzeszów, 10.06.2022 r.

[ogł wysłane ENOTICES_n0049vq0 \(external\)-2022-087097-NF14-PL](#)

[wyjasnienie i zmiana SWZ](#)

[Wyjaśnienia i zmiana SWZ - 10.06.2022 r. \(word\)](#)

[espd-request\(2\)](#)

[11.1 TOP](#)

[OPZ_Skrzyżowanie P Warszawy-Kwiatkowskiego-Podwisłocze](#)

[Ogłoszenie opublikowane](#)

20.06.2022 r.

[Informacja z otwarcia ofert](#)

15.07.2022 r.

[Informacja o wyborze oferty skan pisma](#)

[Informacja o wyborze oferty](#)