

Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 przy ul. Skrajnej w Rzeszowie

30.06.2022 r.

[Ogłoszenie o zamówieniu](#)

[SWZ](#)

[Formularz OFERTA](#)

[Projektowane postanowienia umowy](#)

[Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby](#)

[Opis przedmiotu zamówienia](#)

Link do postępowania na miniPortalu: <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9cfb8c17-e539-46f1-8a10-064ccfb4888e>

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 16 855 516,04 zł (brutto)

4.07.2022 r.

[Wyjaśnienia SWZ skan pisma](#)

[Wyjaśnienia SWZ](#)

[RZESZÓW - HALA SKRAJNA NOWOPROJEKTOWANA — przedmiar](#)

[RZESZÓW - HALA SKRAJNA - przedmiar sanitarny](#)

[RZESZÓW - HALA SKRAJNA - przedmiar](#)

8.07.2022 r.

Zamawiający publikuje zestawienie pytań od wykonawców, na które odpowie w późniejszym terminie.

[Zestawienie pytań od wykonawców.](#)

8.07.2022 r.

[Wyjaśnienia SWZ skan pisma](#)

[Wyjaśnienia SWZ](#)

14.07.2022 r.

[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia](#)

[Zmiana treści SWZ skan pisma](#)

[Zmiana treści SWZ](#)

20.07.2022 r.

[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia](#)

[Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 20.07.2022 r. skan pisma](#)

[Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 20.07.2022 r.](#)

[19.07.2022 Załączniki](#)

29.07.2022 r.

[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia](#)

[Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ skan pisma](#)

[Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ](#)

[Załączniki](#)

2.08.2022 r.

[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia](#)

[Wyjaśnienia i zmiana SWZ skan pisma](#)

[Wyjaśnienia SWZ](#)

[Załączniki](#)

4.08.2022 r.

[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia](#)

[Wyjaśnienia i zmiana SWZ skan pisma](#)

[Wyjaśnienia i zmiana SWZ](#)

[Formularz OFERTA](#)

[Załączniki](#)

12.08.2022 r.

[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia](#)

[Wyjaśnienia i zmiana SWZ skan pisma](#)

[Wyjaśnienia i zmiana SWZ](#)

[Umowa_Rozbudowa ZSP nr 3 przy ul. Skrajnej](#)

[Tabela cenowa](#)

[Załącznik nr 2 do umowy - harmonogram rzeczowo - finansowy](#)

[Załącznik nr 3 do umowy - dokument gwarancyjny](#)

16.08.2022 r

[ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf](#)

[wyjaśnienia SWZ 16.08.2022 pdf](#)

[Wyjaśnienia SWZ 16.08.2022](#)

19.08.2022 r.

[wyjaśnienia SWZ 19.08.2022 r](#)

[Wyjaśnienia SWZ 19.08.2022 r](#)

[Wyłącznik główny szkoły](#)

29.08.2022 r.

[wyjasnienia i zmiana SWZ](#)

[Wyjaśnienia i zmiana SWZ](#)

30.08.2022 r.

[Wyjaśnienia SWZ skan pisma](#)

[Wyjaśnienia SWZ](#)

31.08.2022 r.

[ogłoszenie o zmianie ogłoszenia](#)

[Wyjaśnienia i zmiana SWZ skan pisma](#)

[Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ](#)

[PT_przybudowa urządzeń elektro](#)

5.09.2022 r.

[Informacja z otwarcia ofert](#)

20.09.2022 r.

[Informacja z otwarcia ofert dodatkowych](#)

12.10.2022 r.

[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty skan pisma](#)