

Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa

Rzeszów, 22 listopada 2022 r.

[ogłoszenie](#)

[SWZ RB tryb podstawowy](#)

[Formularz OFERTA tryb podstawowy](#)

[Projekt umowy światłowód 2022](#)

[Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby TP](#)

[swiatlowod_pfu_v2](#)

[Formularz cenowy](#)

Kwota, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 17 850 834,00 zł brutto

Rzeszów, 2 grudnia 2022 r.

[zmiana ogłoszenia](#)

[zmiana SWZ](#)

[zmiana SWZ](#) (word)

Rzeszów, 8 grudnia 2022 r.

[Zmiana ogłoszenia](#)

[Zmiana SWZ](#)

[Zmiana SWZ](#) (word)

Rzeszów, 16 grudnia 2022 r.

[ogłoszenie](#)

[wyjaśnienia i zmiana SWZ](#)

[wyjaśnienia i zmiana SWZ](#) (word)

Rzeszów, 30 grudnia 2022 r.

[zmiana ogłoszenia](#)

[zmiana SWZ](#)

[zmiana SWZ](#) (word)

Rzeszów, 11 stycznia 2023 r.

[zmiana ogłoszenia](#)

[zmiana SWZ](#)

[zmiana SWZ](#) (word)

Rzeszów, 18.01.2023 r.

[ogłoszenie o zmianie](#)

[wyjasnienie treści SWZ](#)

[wyjaśnienia i zmiana SWZ](#) (word)

[Projekt umowy swiatlowod 2022_PSV8 \(002\)-sig-sig-sig](#)

[swiatlowod_pfu_v3](#)

Rzeszów, 20.01.2023 r.

[zmiana SWZ](#)

[zmiana SWZ](#) (word)

[Umowa światłowod 2022-sig-sig](#)

Rzeszów, 24 stycznia 2023 r.

[wyjaśnienia i zmiana SWZ](#)

[swiatlowod_pfu_v3.1](#)

[wyjaśnienia i zmiana SWZ](#) (word)

Rzeszów, 27 stycznia 2023 r.

[Informacja z otwarcia ofert](#)

Rzeszów, 21.02.2023 r.

[informacja z otwarcia ofert dodatkowych](#)

Rzeszów, 3 marca 2023 r.

[unieważnienie_](#)

[odrzucenie i unieważnienie](#) (word)