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CZ-A.271.27.79.2020                                                                                Rzeszów, 8.05.2020 r. 

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej robót 

budowlanych budowy garażu wielopoziomowego przy ul. Podpromie w Rzeszowie 

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej Pzp, Zamawiający 

publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ złożone przez Wykonawców wraz z 

odpowiedziami Zamawiającego: 

 

 

Pytanie nr 1 

rezygnacji z wadium.  

Ogłoszony stan pandemii i wysoki stan zagrożenia zdrowia i życia, jest dla wszystkich 

ogromnym utrudnieniem życia i wykonywania zawodu, a przede wszystkim ogranicza 

konkurencyjność. Uzyskanie wadium w formie gotówki jest obecnie, dla wielu biur 

projektowych, niemożliwe, a uzyskanie gwarancji niezwykle utrudnione.  

Już niejednokrotnie Zamawiający rezygnowali z warunku wpłaty wadium, z uwagi na sytuację 

w kraju i ogólnoświatową. 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający dokonuje zmiany wysokości kwoty wymaganego wadium z 30000,00 zł na 5000,00 zł.  

 

Pytanie nr 2 

zmiany kryterium doświadczenia.  

Prosimy o nałożenie warunku opracowania min 2 projektów garażu wielopoziomowego (dla 

spełnienia warunku udziału) i 4 projektów (punktacja w kryterium doświadczenie) na 

doświadczenie architekta, czyli głównego projektanta i osoby odpowiedzialnej za całość 

dokumentacji, w tym konstrukcję, za rozwiązania funkcjonalne, a przede wszystkim za 

kompozycję przestrzenną i estetykę obiektu, uzgodnienia w zakresie organizacji ruchu, ppoż., 

projektowania uniwersalnego oraz dla NP. Równocześnie wyjaśniamy, że pod względem 

konstrukcyjnym, garaż wielopoziomowy nie wpisuje się w zakres budownictwa 

specjalistycznego, nie jest obiektem szczególnie skomplikowanym, a przykładów, szpecących 

krajobraz miejski parkingów wielopoziomowych można wskazać zbyt wiele. Można też 

wskazać wiele przykładów, w których parkingi P&R i garaże wielopoziomowe są 

niefunkcjonalne i w których nie architekt był głównym projektantem. 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zamawiający pozostawia warunki udziału w postępowaniu bez zmian.  

Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga, aby to właśnie Projektant konstrukcji był głównym 

projektantem inwestycji, aczkolwiek jak najbardziej Zamawiający akceptuje taką ewentualność. 

Każdy  z  Projektantów w ramach zamówienia wykonuje czynności wynikające z posiadanych 

umiejętności, kompetencji i uprawnień, natomiast Zamawiający określił warunki w zakresie 

doświadczenia wyłącznie dla Projektantów części konstrukcyjnej i drogowej. Niezależnie od 
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określonych warunków Zamawiający wymaga od każdego z Projektantów, także od Projektanta 

części architektonicznej, aby wykonywał swoje obowiązki z właściwym zaangażowaniem, najlepiej 

jak potrafi.  

Historia wielokrotnie pokazała, iż najlepsze kompozycje funkcjonalno-przestrzenne tworzą osoby 

posiadające odpowiednie predyspozycje i wyczucie, co nie ma związku z posiadanym 

doświadczeniem.  

 

Pytanie nr 3 

Uprzejmie proszę o informację czy Zamawiający posiada opinię Zarządcy drogi dla rozwiązania 

proponowanego w koncepcji ? 

Zwracamy uwagę, że koncepcja zakłada zjazd na poziom 2-gi - co jest sprzeczne z przepisami , gdyż 

zjazd nie może być w strefie oddziaływania skrzyżowania. Tym samym nie można zapewnić 

bezpieczeństwa a w tej sytuacji konieczne będzie wystąpienie o odstępstwa ale uzyskanie odstępstwa 

jest bardzo wątpliwe. Czy Zamawiający potwierdza to rozwiązanie ? 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający nie dokonywał uzgodnień koncepcji z Zarządcą Drogi. 

„Koncepcja” stanowi materiał wyjściowy i przedstawia ogólne oczekiwania Zamawiającego 

odnośnie połączenia obiektu z istniejącym układem drogowym. Przedstawienie rozwiązań w zakresie 

włączenia obiektu do układu komunikacyjnego i uzgodnienie tych rozwiązań z Miejskim Zarządem 

Dróg w Rzeszowie należy do zadań Wykonawcy. Projektując rozwiązania w zakresie włączenia 

obiektu do istniejącego układu drogowego należy przeanalizować wszystkie opcje (także możliwość 

przebudowy i wykorzystania skrzyżowania) i wybrać najkorzystniejszą z nich w porozumieniu z 

Zarządcą Drogi.   

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści SIWZ:  

 

1) Rozdział  VII. Wadium 

W Rozdziale VII  pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 

złotych)”. 

 

2) Rozdział  XII. Obliczenie ceny 

W Rozdziale XII  pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

6. „Zamawiający ustala udział procentowy kosztów opracowań projektowych:  

- koncepcja do 12 %  wartości zamówienia, 

- projekt budowlany 30% do 45% wartości zamówienia.  

W tym przypadku wartość zamówienia należy rozumieć jako cenę oferty brutto.” 

 
 

 


