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Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej robét
budowlanych budowy garazu wielopoziomowego przy ul. Podpromie w Rzeszowie

WYJASNIENIA I ZMIANA TRESC’I
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej Pzp, Zamawiajacy
publikuje wnioski o wyjasnienie tresci SIWZ zlozone przez Wykonawcow wraz z
odpowiedziami Zamawiajgcego:

Pytanie nr 1

rezygnacji z wadium.

Ogloszony stan pandemii i wysoki stan zagrozenia zdrowia i zycia, jest dla wszystkich
ogromnym utrudnieniem zycia i wykonywania zawodu, a przede wszystkim ogranicza
konkurencyjnos¢. Uzyskanie wadium w formie gotéwki jest obecnie, dla wielu biur
projektowych, niemozliwe, a uzyskanie gwarancji niezwykle utrudnione.

Juz niejednokrotnie Zamawiajacy rezygnowali z warunku wplaty wadium, z uwagi na sytuacje
w kraju 1 ogoélnoswiatowa.

Odpowiedz na pytanie nr 1

Zamawiajacy dokonuje zmiany wysokosci kwoty wymaganego wadium z 30000,00 zt na 5000,00 zt.

Pytanie nr 2

zmiany kryterium doswiadczenia.

Prosimy o nalozenie warunku opracowania min 2 projektéw garazu wielopoziomowego (dla
spelnienia warunku udzialu) i 4 projektéw (punktacja w kryterium do$wiadczenie) na
doswiadczenie architekta, czyli gléwnego projektanta i osoby odpowiedzialnej za calosé
dokumentacji, w tym konstrukcj¢, za rozwigzania funkcjonalne, a przede wszystkim za
kompozycje przestrzenna i estetyke obiektu, uzgodnienia w zakresie organizacji ruchu, ppoz.,
projektowania uniwersalnego oraz dla NP. Rownoczesnie wyjasniamy, ze pod wzgledem
konstrukcyjnym, garaz wielopoziomowy nie wpisuje sie w zakres budownictwa
specjalistycznego, nie jest obiektem szczegdlnie skomplikowanym, a przykladow, szpecacych
krajobraz miejski parkingéw wielopoziomowych mozna wskaza¢ zbyt wiele. Mozna tez
wskaza¢ wiele przykladow, w ktérych parkingi P&R 1 garaze wielopoziomowe s3
niefunkcjonalne i w ktérych nie architekt byt gtownym projektantem.

Odpowiedz na pytanie nr 2

Zamawiajacy pozostawia warunki udziatu w postepowaniu bez zmian.

Zamawiajacy wyjasnia, ze nie wymaga, aby to wiasnie Projektant konstrukcji byl gléwnym
projektantem inwestycji, aczkolwiek jak najbardziej Zamawiajgcy akceptuje taka ewentualnosé.
Kazdy z Projektantéw w ramach zaméwienia wykonuje czynnoéci wynikajgce z posiadanych
umiejgtnosci, kompetencji i uprawnien, natomiast Zamawiajacy okreslit warunki w zakresie
doswiadczenia wylacznie dla Projektantéw czgsci konstrukcyjnej i drogowej. Niezaleznie od



CZ-A.271.29.79.2020
Opracowanie dokumentacji projektowej robot budowlanych budowy garazu wielopoziomowego
przy ul. Podpromie w Rzeszowie

okreslonych warunkéw Zamawiajacy wymaga od kazdego z Projektantow, takze od Projektanta
czesei architektonicznej, aby wykonywat swoje obowiazki z whasciwym zaangazowaniem, najlepiej
jak potrafi.

Historia wielokrotnie pokazata, iz najlepsze kompozycje funkcjonalno-przestrzenne tworza osoby
posiadajace odpowiednie predyspozycje i wyczucie, co nie ma zwiazku z posiadanym
do$wiadczeniem.

Pytanie nr 3

Uprzejmie prosze o informacje czy Zamawiajacy posiada opini¢ Zarzadcy drogi dla rozwiazania
proponowanego w koncepcji ?

Zwracamy uwagg, ze koncepcja zaklada zjazd na poziom 2-gi - co jest sprzeczne z przepisami , gdyz
zjazd nie moze byé w strefie oddziatywania skrzyzowania. Tym samym nie mozna zapewnic
bezpieczenstwa a w tej sytuacji konieczne bedzie wystapienie o odstgpstwa ale uzyskanie odstepstwa
jest bardzo watpliwe. Czy Zamawiajacy potwierdza to rozwigzanie ?

Odpowiedz na pytanie nr 3

Zamawiajacy nie potwierdza. Zamawiajacy nie dokonywat uzgodnien koncepcji z Zarzadeg Drogi.
JKoncepcja” stanowi material wyjéciowy i przedstawia ogoélne oczekiwania Zamawiajacego
odnognie potaczenia obiektu z istniejacym ukfadem drogowym. Przedstawienie rozwigzan w zakresie
wlaczenia obiektu do uktadu komunikacyjnego i uzgodnienie tych rozwigzan z Miej skim Zarzadem
Drég w Rzeszowie nalezy do zadan Wykonawcy. Projektujac rozwiazania w zakresie wigczenia
obiektu do istniejacego uktadu drogowego nalezy przeanalizowac¢ wszystkie opcje (takze mozliwos¢
przebudowy i wykorzystania skrzyzowania) i wybra¢ najkorzystniejsza z nich w porozumieniu z
Zarzadcg Drogi.

Na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, Zamawiajacy dokonuje nastepujacej zmiany tresci SIWZ:

1) Rozdzial VII. Wadium

W Rozdziale VII pkt 1 otrzymuje brzmienie:

., 1. Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokosci 5 000,00 zI (slownie: pigé tysigcy
zlotych)”.

2) Rozdzial XII. Obliczenie ceny

W Rozdziale XII pkt 6 otrzymuje brzmienie:

6. ,Zamawiajacy ustala udziat procentowy kosztéw opracowan projektowych:

- koncepcja do 12 % wartosci zamowienia,

- projekt budowlany 30% do 45% warto$ci zamowienia.

W tym przypadku warto$¢ zamoéwienia nalezy rozumie¢ jako cene oferty brutto.”




