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Dotyczy postgpowania pn.: Dostawa i montaz bandy absorbujacej energie kinetyczng oraz
bandy pneumatycznej APD A plus*, na tor zuzlowy stadionu miejskiego ,,STAL” w Rzeszowie

WYJASNIENIA | ZMIANA TRESCI SWZ

Dziatajgc na podstawie art. 285 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo
zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p6zn. zm.), Zamawiajacy publikuje
zapytania Wykonawcow dotyczace tresci SWZ, wyjasnienia Zamawiajgcego oraz zmiany tresci SWZ.

Pytanie nr 3: Dzien dobry, w zwigzku z brakiem odpowiedzi na moje pytania i sugestie to prosze
0 uwzglednienie w umowie ze ptatno$¢ bedzie dwuczegsciowa. Pierwsza ptatno$é nastapi w ciagu 14
dni od dostarczenia co najmniej 90 elementéw bandy w wysokosci 50% wartosci przetargu i druga w
ciggu 30 dni od podpisania protokotu odbioru przez przedstawiciela PZM. Uwzglednienie tych uwag
spowoduje usuniecie wad umowy zaproponowanej przez Panstwa. Czekam na dobre wiesci.

Odpowiedz na pytanie nr 3: Zamawiajgcy informuje, iz odpowiedzi na zadane ze strony Wykonawcow
pytania, zostaly umieszczone na stronie internetowej prowadzonego postepowania w dniu 19.03.2021
r. Odnoszac sig do pytan, ktére zostaly ujete w zestawie D, udzielono odpowiedzi o tresci, cytuje:
~Zamawiajacy uksztattowat projektowe postanowienia umoéw dla czesci nr 1 oraz czesci nr 2 zaméwienia
W Sposob nie naruszajacy obowigzujacych przepiséw prawa, zgodnie z jego potrzebami i wymaganiami
zwigzanymi z celem zamoéwienia publicznego, ktérego zamierza udzielic. Zamawiajacy pozostawia
tres¢ zapisow projektowych postanowiert umow dla czesci nr 1 oraz czesci nr 2 bez zmian”.

W odpowiedzi do tresci zapiséw pytania nr 3, Zamawiajgcy pozostawia zapisy projektowych
postanowien umoéw dla czesci nr 1 oraz czesci nr 2 bez zmian.

Pytanie nr 4: Dzien dobry, bardzo prosze o doprecyzowanie sposobu czyszczenia konstrukcji oraz
malowania. Podajecie Panstwo, ze wykonawca musi wykonywaé polecenia osoby wyznaczonej przez
urzad do nadzoru i odbioru inwestycji. Zbyt ogéinikowe informacje w warunkach przetargu moga
spowodowac problemy z realizacjg oraz odbiorem. Czekam na rzeczowos$é i rzetelnosé informaciji.

Odpowiedz na pytanie nr 4: Zamawiajacy informuje, iz w ramach doprecyzowania zapiséw SWZ na
podstawie odpowiedzi w dniu 19.03.2021 r. (odpowiedzi na pytania okreslone jako grupa C), zostaly
okreslone  wszystkie czynniki majgce wplyw na  kalkulacje  kosztow zwigzanych
z czyszczeniem i malowaniem konstrukcjg stelaza. W kwestii doboru techniki (sposobu) czyszczenia
konstrukcji stelaza z rdzy i luznych (odpadajgcych) powlok malarskich, Zamawiajacy pozostawia
dowolno$¢. Przygotowane podioze powinno zapewni¢ przyczepnosé dia powdoki antykorozyjnej
i dekoracyjno-ochronnej, zgodnie z technologig wykonywania powlok malarskich oraz zgodnie
z wymaganiami instrukcji producenta farby, ktorg zastosuje Wykonawca.

L.
Zamawiajacy informuje, ze dokonuje nastepujacych zmian tresci SWZ:

Rozdziat XIll. Sposdb oraz termin sktadania i otwarcia ofert — otrzymuje brzmienie:

1. Oferty nalezy ztozy¢ za posrednictwem ,,Formularza do ziozenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” dostepnego na ePUAP i udostepnionego réwniez na miniPortalu, w terminie do 26
marca 2021 r. do godziny 11:00

2. Otwarcie ofert nastapi w dniu 26 marca 2021 r. o godzinie 12:00
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3. Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostepnego po
zalogowaniu w zaktadce Deszyfrowanie na miniPortalu i nastepuje poprzez wskazanie pliku do
odszyfrowania.

4. Niezwiocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy umiesci na stronie internetowej informacje z otwarcia
ofert.

Rozdziat XIV. Termin zwiazania oferta — otrzymuje brzmienie:

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg do dnia 24 kwietnia 2021 r.

7 up. PREZYDENTA M{ASTA RYESZOWA

Iwona KosjnskatKos
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