

Rzeszów, 20 października 2020 r.

CZ-I.271.69.212.2020

## WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

*dot. przetargu nieograniczonego pn. Roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza w Rzeszowie*

Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej ustawą, udziela wyjaśnień jak niżej.

### **Pytanie 1.**

Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną i związane z tym utrudnienia z uzyskaniem wadium w formie papierowej, wnosimy o dopuszczenie złożenia wadium jako gwarancji ubezpieczeniowej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz umożliwienie Wykonawcom złożenia ofert w formie elektronicznej.

### **Odpowiedź ad.1.**

Wadium w innej formie niż pieniądź można złożyć w oryginale w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Dokument wadialny należy przesłać do Zamawiającego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: [zampub@erzeszow.pl](mailto:zampub@erzeszow.pl) w terminie wyznaczonym do składania ofert.

Złożenie oferty pozostaje bez zmian.

### **Pytanie 2.**

W rozdziale III pkt 2 SIWZ Zamawiający wskazuje, że odcinek od studni D1 do studni D3 ma zostać wykonany rurami przewodowymi GRP w technologii mikrotuningu bez zastosowania rury osłonowej stalowej. Prosimy o wskazanie średnicy rury GRP. Jednocześnie prosimy o zweryfikowanie dołączonego do dokumentacji przedmiaru robót, gdzie w pozycji 2.1 jest wskazana rura przewodowa PCV o średnicy 630 – 100 m oraz poniżej przewiert rurą stalową oraz przeciąganie rurociągów przewodowych – 80m (pozycje 2.1; 2.4 oraz 2.5).

**Odpowiedź ad. 2.**

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót.

Ponadto Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza zmiany do treści SIWZ jak niżej.

Zmianie uległa treść SIWZ w ten sposób, że załącznik nr 4 w postaci przedmiaru robót przyjmuje brzmienie jak załącznik do niniejszego pisma.

**Pozostała treść SIWZ zostaje bez zmian.**

- w załączeniu – zaktualizowany przedmiar robót

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZÓWA

Iwona Koszńska-Koś  
DYREKTOR  
Wydziału Centralnego Zamawiającego