ZP-A.271.45.144.2022
Przebudowa i rozbudowa Zespotu Szkolno — Przedszkolnego nr 3 przy ul. Skrajnej w Rzeszowie

ZP-A.271.45.144.2022 Rzeszéw, 20.07.2022 r.

Dotyczy postepowania pn.: Przebudowa i rozbudowa Zespotu Szkolno — Przedszkolnego
nr 3 przy ul. Skrajnej w Rzeszowie

WYJASNIENIA | ZMIANA
TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 Prawo zamdwien
publicznych (tekst jedn.: Dz. U.z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.), Zamawiajgcy publikuje wnioski
o0 wyjasnienie tresci SWZ wraz z odpowiedziami oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp,
Zamawiajgcy zmienia tres¢ SWZ jak ponizej:

Pytanie nr 7
Prosimy o okreslenie hierarchii waznos$ci dokumentacji

Odpowiedz na pytanie nr 7

Dokumentacja, na ktérg sktadajg sie: projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wzajemnie sie uzupetniaja.
W przypadku ewentualnych réznic wystepujgcych w ww. dokumentacji roboty budowlane
nalezy realizowaé wg. projektu budowlanego, zgodnie z regulacjami ustawy Prawo
Budowlane.

Zgodnie z § 2 ust. 3 projektu umowy: ,Dokumenty okreslajgce szczegdtowy zakres przedmiotu
umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie sie uzupetniajgce. Wszelkie zmiany i wyjasnienia do
powyzszych dokumentéw powinny by¢ interpretowane w kolejnosci wskazanej w ust. 2”.

Pytanie nr 8
Prosimy o udostepnienie dokumentacji w formacie DWG.

Odpowiedz na pytanie nr 8

Zamawiajgcy nie udostepni dokumentacji w formacie DWG.

Pytanie nr 9
Prosimy o udostepnienie modelu 3D projektowanych budynkéw.

Odpowiedz na pytanie nr 9
Zamawiajgcy nie udostepni modelu 3D projektowanych budynkdw.

Pytanie nr 10
Prosimy o udostepnienie przedmiaréw robdt branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Odpowiedz na pytanie nr 10
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Pytanie nr 12

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji branzy elektrycznej o brakujacy rysunek nr E14 Tablice
rozdzielcze — widok.

Odpowiedz na pytanie nr 12

Zamawiajgcy dotacza zatacznik nr 5 — rysunek E14 Tablice rozdzielcze widok.
Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 1.

Pytanie nr 13
Prosimy o przekazanie dokumentacji projektowej w formacie dwg.

Odpowiedz na pytanie nr 13

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 8.

Pytanie nr 14

Prosimy o wyjasnienie procedury wyboru oferty najkorzystniejszej. W pkt 1, 2, i 3 dziatu Il SWZ
wskazano, ze przewiduje sie wyboér oferty najkorzystniejszej z mozliwoscig przeprowadzenia
negocjacji ale w dalszej czesci SWZ brakuje szczegdétdw na ten temat.
W zwigzku z tym, ze decyzja o przeprowadzeniu negocjacji ma wptyw na parametry sktadanych
ofert prosimy o odpowiedz:

a) w jakim przypadku zostanie podjeta decyzja o przeprowadzeniu negocjacji?
b) jakie parametry ofert beda negocjowane?

c) jaka jest procedura przeprowadzenia negocjac;ji?

d) czy w ramach negocjacji bedg sktadane oferty dodatkowe?

e) czy wszyscy Wykonawcy ktdrzy ztozyli oferty bedg zaproszenie do negocjacji?

Odpowiedz na pytanie nr 14

Zamawiajgcy na podstawie art. 289 ust. 1 i 5 Pzp moze przeprowadzi¢ negocjacje w celu
ulepszenia tresci ofert, a po zakoriczeniu negocjacji zamawiajgcy na podstawie art. 293 ust. 1
ustawy Pzp zaprasza wykonawcéw do sktadania ofert dodatkowych.

Zgodnie z Dziatem Il SWZ — Zamawiajacy przewiduje wybodr najkorzystniejszej oferty z
mozliwoscig przeprowadzenia negocjacji. Decyzje o prowadzeniu lub nieprowadzeniu
negocjacji Zamawiajacy podejmie dopiero po ztozeniu przez Wykonawcow ofert. Zamawiajacy
nie okresla na tym etapie procedury przetargowej przypadku, w jakim zostanie podjeta
decyzja o prowadzeniu lub nieprowadzeniu negocjacji.

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci ograniczenia liczby wykonawcdw, ktérych zaprosi do
negocjacji.

Pytanie nr 15
Prosimy o potwierdzenie, ze w ofercie nalezy uwzglednié¢ dostawe i montaz trybuny widowni.
Odpowiedz na pytanie nr 15

Zamawiajacy potwierdza.
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Pytanie nr 16
W pliku o nazwie PW Architektura - opis techniczny w punkcie 8.4 Zamawiajgcy wymienia

wykaz wyposazenia. Brak go w dokumentacji technicznej. Prosimy o uzupetnienie.
Odpowiedz na pytanie nr 16

Wyposazenie meblowe, o ktérym mowa w pliku o nazwie PW Architektura — opis techniczny
pkt. 8.4 nie jest w zakresie zamdwienia.

Pytanie nr 17
Prosimy o potwierdzenie, ze wszelkie atesty, certyfikaty, aprobaty dotyczgce wyposazenia

meblowego nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu dopiero na etapie realizacji inwestycji.
Odpowiedz na pytanie nr 17

Wyposazenie meblowe nie jest w zakresie zamdwienia.

Pytanie nr 18
Prosimy o potwierdzenie, ze w ofercie przetargowej w zakresie wyposazenia Sali sportowej

nalezy uwzgledni¢ wyposazenie wymienione w pliku Hala Skrajna - Wyposazenie hali
sportowej.
Odpowiedz na pytanie nr 18

Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 19
Prosimy o potwierdzenie, ze wyposazenie meblowe jest poza zakresem przetargu.

Odpowiedz na pytanie nr 19

Zamawiajgcy potwierdza, ze wyposazenie meblowe nie jest w zakresie zamowienia.

Pytanie nr 20
Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze w ofercie przetargowej nalezy uwzglednié

wyposazenie, ktore zostato wyszczegdlnione w pliku o nazwie Wn-07 Zestawienie elementow
wyposazenia.
Odpowiedz na pytanie nr 20

Zamawiajacy informuje, ze zamdwienie obejmuje wykonanie nastepujacych elementéw z
pliku o nazwie Wn-07:

- elementy HPL1-HPL4

- elementy BL1-BL4 i BL4’

- element Try

- element MB1 — wykonany w pom. 0.15 Swietlica na kondygnacji 0

Zamowienie nie obejmuje wykonania elemenu Lse.
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Pytanie nr 21
Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze w ofercie przetargowej nalezy uwzglednic

wyposazenie, ktore zostato wyszczegdlnione w pliku o nazwie Hala Skrajna - Wyposazenie
sanitarne.
Odpowiedz na pytanie nr 21

Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 22
Czy Zamawiajgcy dysponuje i udostepni przedmiary w wersji edytowalnej dla tego przetargu?
Odpowiedz na pytanie nr 22

Zamawiajgcy nie dysponuje i nie udostepni przedmiaréw w wersji edytowalne;.

Pytanie nr 23
Jakie stawki VAT obowigzujg na poszczegdlne roboty?

Odpowiedz na pytanie nr 23

Zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiajacy posiada zgode na wycinke drzew, kolidujgcych z inwestycjg? Jezeli nie, po
czyjej stronie sg optaty administracyjne za wycinke drzew?

Odpowiedz na pytanie nr 24

Zamawiajgcy potwierdza, ze posiada zgode na wycinke drzew kolidujgcych z inwestycja.
Decyzja Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego znak 0S-1.7123.1.16.2021.tL z dnia
19 maja 2021 r. jest zatgczona do opisu przedmiotu zamowienia. Umieszczona jest w folderze
o nazwie: 04 PROJEKT BUDOWLANY — OPINIE UZGODNIENIA | POZWOLENIA — ZAtACZNIKI.
Zakres zamodwienia obejmuje wykonanie decyzji. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
nasadzn zastepczych, ktére skutkujg umorzeniem naleznosci z tytutu usuniecia drzew. Nie
przewiduje sie innych optat administracyjnych za wycinke drzew.

Wykonawca zobowigzany jest poprzez wykonanie decyzji do utrzymywania w nalezytym
stanie zdrowotnym, tak aby nasadzone drzewa zachowaty zywotnos¢ min. 3 lata od dnia
wykonania nasadzen.

Drzewo wraz z wszystkimi elementami, pochodzacymi z wycinki drzew Wykonawca
zobowigzany jest zagospodarowacé we wiasnym zakresie.

Pytanie nr 25
Czy w zakres zamoéwienia wchodzi wyposazenie (umeblowanie) rozbudowywanej czesci

szkoty?
Odpowiedz na pytanie nr 25
Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 19.
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Pytanie nr 27
Czy w zakres zamowienia wchodzi rozbiérka obiektu magazynowanego, oznaczonego na

planie zagospodarowania terenu numerem 5? Jezeli tak, prosimy o udostepnienie projektu
rozbiorki.
Odpowiedz na pytanie nr 27

Zamawiajgcy potwierdza, ze w zakres zamowienia wchodzi rozbidrka obiektu magazynowego
oznaczonego na planie zagospodarowania terenu numerem 5. Projekt rozbidrki jest zatgczony
do opisu przedmiotu zamoéwienia. Umieszczona jest w folderze o nazwie: 05 Projekt rozbidrki.

Pytanie nr 28
Dodatkowo, wnosimy o zmiane warunkéw okreslonych w rozdziale VI. Pkt 1.4.

Zdolnosc¢ techniczna lub zawodowa, tj.:

a) Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze ze, nie wczes$niej niz w okresie ostatnich 5 lat
liczac wstecz od dnia w ktérym uptywa termin sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonat co najmniej jedng robote budowlang
polegajgcy na budowie nowego budynku uzytecznosci publicznej* o wartosci robét min. 8 min
zt netto

b) Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze dysponuje lub bedzie

dysponowat osobami do realizacji zamodwienia posiadajacymi doswiadczenie/uprawnienia
budowlane **:

- w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen do kierowania

robotami budowlanymi — ktéra petnita bedzie funkcje kierownika budowy — osoba ta musi
posiada¢ doswiadczenie polegajgce na petnieniu funkcji kierownika budowy na co najmniej
jednej budowie nowego budynku uzytecznosci publicznej* o wartosci robét min. 8 min zt
netto.

Na:

a) Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze ze, nie wczes$niej niz w okresie ostatnich 5 lat
liczac wstecz od dnia w ktorym uptywa termin sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonat co najmniej jedng robote budowlang
polegajgca na  budowie nowego  budynku  uzytecznosci  publicznej*  lub
rozbudowie/przebudowie/modernizacji istniejagcego budynku uzytecznosci publicznej o
wartosci robét min. 8 min zt netto

b) Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat osobami
do realizacji zamodwienia posiadajgcymi doswiadczenie/uprawnienia budowlane **:

- w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi — ktéra petnita bedzie funkcje kierownika budowy

— osoba ta musi posiadaé doswiadczenie polegajgce na petnieniu funkcji kierownika budowy
na co najmniej jednej budowie nowego budynku uzytecznosci publicznej* Ilub
rozbudowie/przebudowie/modernizacji istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej o
wartosci robot min. 8 min zt netto.
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Swéj wniosek argumentujemy faktem, iz przedmiotem zamdwienia jest przebudowa i
rozbudowa Zespotu Szkolno — Przedszkolnego, a wiec zmiana warunkéw na proponowane
sprawitaby, ze stawiane wymagania bedg proporcjonalne do zakresu realizacji.

Odpowiedz na pytanie nr 28

Zamawiajgcy zmienia warunki udziatu w postepowaniu okreslone w rozdziale VI. pkt 1.4. z:

a) Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze ze, nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat
liczac wstecz od dnia w ktorym uptywa termin sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonat co najmniej jedng robote budowlang
polegajgcy na budowie nowego budynku uzytecznosci publicznej* o wartosci robét min. 8 min
zf netto

*budynek uzytecznosci publicznej nalezy rozumie¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.
Dz.U.2022.1225 z dnia 2022.06.09)

Przez roboty budowlane wykonane nalezy rozumiec:

1) roboty budowlane rozpoczete i zakonczone w w/w okresie
2) roboty budowlane zakoriczone w w/w okresie, ktérych rozpoczecie mogto
nastgpi¢ wczesniej niz w w/w okresie.

b)Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat
osobami do realizacji zamdwienia  posiadajgcymi  doswiadczenie/uprawnienia
budowlane **:

- w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi — ktéra petnita bedzie funkcje kierownika budowy — osoba ta musi posiadaé
doswiadczenie polegajgce na petnieniu funkcji kierownika budowy na co najmniej jednej
budowie nowego budynku uzytecznosci publicznej* o wartosci robét min. 8 min zt
netto (...)

Na:

a) Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze, nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat liczac wstecz od dnia, w ktéorym uptywa termin sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat co
najmniej jedng robote budowlang polegajagcga na budowie Ilub rozbudowie
budynku uzytecznosci publicznej* o wartosci robét min. 8 min zt netto

*budynek uzytecznosci publicznej nalezy rozumie¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.
Dz.U.2022.1225 z dnia 2022.06.09)
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Przez roboty budowlane wykonane nalezy rozumiedé:

1) roboty budowlane rozpoczete i zakonczone w w/w okresie
2) roboty budowlane zakoriczone w w/w okresie, ktérych rozpoczecie mogto
nastgpi¢ wczesniej niz w w/w okresie.

b)Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat
osobami do realizacji zamdwienia  posiadajagcymi  doswiadczenie/uprawnienia
budowlane **:

- w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi — ktéra petnita bedzie funkcje kierownika budowy — osoba ta musi posiadac
doswiadczenie polegajgce na petnieniu funkcji kierownika budowy na co najmniej jednej
budowie lub rozbudowie budynku uzytecznosci publicznej* o wartosci robot min. 8 min zt
netto (...)

Pozostate zapisy w rozdziale VI. pkt 1.4. pozostawia sie bez zmian.

Pytanie nr 29
Dodatkowo, ze wzgledu na obszerng dokumentacje przetargowg oraz koniecznos$é

zgromadzenia ofert z wielu branz wnosimy o przedfuzenie terminu skfadania ofert z
18.07.2022r. na 08.08.2022 r.
Odpowiedz na pytanie nr 29

Zamawiajgcy zmienia termin sktadania ofert z 18.07.2022r. na 8.08.2022r.

Pytanie nr 30
Prosze informacje, czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane warunkéw udziatu w postepowaniu

odnosnie zdolnosci technicznej i zawodowej na:

Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze ze, nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat liczgc
wstecz od dnia w ktdrym uptywa termin sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat co najmniej jedng robote budowlang
polegajgcqg na budowie nowego lub przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, remoncie
budynku uzytecznosci publicznej* o wartosci robét min. 8 min zt netto.

*budynek uzytecznosci publicznej nalezy rozumiec zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U.2022.1225 z dnia 2022.06.09).

Przez roboty budowlane wykonane nalezy rozumie¢:

1) roboty budowlane rozpoczete i zakoriczone w w/w okresie

2) roboty budowlane zakonczone w w/w okresie, ktérych rozpoczecie mogto nastgpié
wczesniej niz w w/w okresie.

Odpowiedz na pytanie nr 30

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 28.
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Pytanie nr 31
W zwigzku z tym, ze zamdwienie dotyczy przebudowy i rozbudowy zwracamy sie z uprzejma

prosbg o zmiane punku 1.4.1 dotyczacego warunkéw udziatu w postepowaniu. Prosimy o
dopuszczenie do postepowania Wykonawcow, ktdrzy wykonali jedng robote polegajgca na
przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku uzytecznos$ci publicznej o wartosci
minimum 8 min. zf netto.

Odpowiedz na pytanie nr 31

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 28.

Pytanie nr 32
W zwigzku z tym, ze zamdwienie dotyczy przebudowy i rozbudowy zwracamy sie z uprzejma

prosbg o zmiane punku 1.4.1 dotyczacego warunkéw udziatu w postepowaniu. Prosimy o
dopuszczenie do postepowania Wykonawcéw, ktérzy bedg dysponowali co najmniej jedng
osobg z uprawnieniami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, ktéra
bedzie petnita funkcje kierownika budowy i ma doswiadczenie w realizacji jednej roboty
polegajgcej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku uzytecznosci publicznej o
wartosci minimum 8 min. zt netto.

Odpowiedz na pytanie nr 32

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 28.

Pytanie nr 33
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy w okresie rekojmi i gwarancji zobowigzany

bedzie do ponoszenia kosztéw wykonywania serwisow zgodnie z wytycznymi
Producentéw materiatéw i urzadzen.
Odpowiedz na pytanie nr 33

Wykonawca nie bedzie zobowigzny do ponoszenia kosztéw wykonywania serwiséw zgodnie z
wytycznymi producentdw materiatéw i urzadzen w okresie trwania rekojmi i gwarancji.

Pytanie nr 34
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy w okresie rekojmi i gwarancji zobowigzany

bedzie do ponoszenia kosztow wykonywania przegladéw zgodnie z wytycznymi
Producentéw materiatow i urzadzen.
Odpowiedz na pytanie nr 34

Wykonawca nie bedzie zobowigzany do po ponoszenia kosztéw wykonywania przegladdow
zgodnie z wytycznymi producentdw materiatéw i urzgdzen w okresie trwania rekojmi i
gwarancji.

Pytanie nr 35
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy w okresie rekojmi i gwarancji zobowigzany

bedzie do ponoszenia kosztéw konserwacji materiatbw i urzadzen zgodnie
z wytycznymi ich Producentow.
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Odpowiedz na pytanie nr 35

Wykonawca nie bedzie zobowigzany do ponoszenia kosztéw konserwacji materiatéw i
urzadzen zgodnie z wytycznymi ich Producentdéw w okresie rekojmi i gwarancji.

Pytanie nr 36
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy w okresie rekojmi i gwarancji zobowigzany

bedzie do ponoszenia kosztdw materiatéw eksploatacyjnych, ktérych konieczno$é
wynika z naturalnego zuzycia.
OdpowiedzZ na pytanie nr 36

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 5.

Pytanie nr 39
Prosimy o sprecyzowanie, jaki zakres wyposazenia meblowego nalezy uja¢ w pozycji 216

przedmiaru robét — czy chodzi o wyposazenie meblowe ujete w pliku 3_PW_zestawienie mebli
gastro_Hala Skrajna_10.21.pdf?
Odpowiedz na pytanie nr 39

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1 - dofgczone przedmiary stanowig jedynie materiat
pomocniczny, ktéry ma na celu przyblizenie technologii wykonania robdt i wielkosci
zamoéwienia.

Szczegétowy zakres przedmiotu umowy, na podstawie ktérego Wykonawca winien
skalkulowac oferte okresla § 2 ust. 2 Projektu Umowy.

Pytanie nr 41
Wystepuje rozbieznos¢ w ilosci wyposazenia hali sportowej w rozdziale 1.11.3 Wyposazenie

tazienek w poz. 223 —ilo$¢ wynikajgca z dokumentacji to 18 szt., poz. 227 —ilo$¢ wynikajgca z
dokumentacji — 4 szt. Prosimy o skorygowanie przedmiaru.
Odpowiedz na pytanie nr 41

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1 - dofgczone przedmiary stanowig jedynie materiat
pomocniczny, ktéry ma na celu przyblizenie technologii wykonania robdt i wielkosci
zamoéwienia.

Szczegbétowy zakres przedmiotu umowy, na podstawie ktérego Wykonawca winien
skalkulowac oferte okresla § 2 ust. 2 Projektu Umowy.

Pytanie nr 42
W dokumentacji brakuje wyposazenia hali sportowej, ujetego w przedmiarze w poz. od 191do

204 od 207 do 215 oraz. poz. 234. Prosimy o informacje czy nalezy te pozycje wyceniac, jesli
tak, prosimy o uzupetnienie zestawied wyposazenia o wymienione w przedmiarze pozycje
wraz z podaniem ilosci i parametrow.

Odpowiedz na pytanie nr 42
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Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1 - dofgczone przedmiary stanowia jedynie materiat
pomocniczny, ktéry ma na celu przyblizenie technologii wykonania robdét i wielkosci
zamoéwienia.

Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy, na podstawie ktérego Wykonawca winien
skalkulowac oferte okresla § 2 ust. 2 Projektu Umowy.

Pytanie nr 43
W zwigzku ze ztozonos$cig tematu, okresem urlopowym, oraz licznymi pytaniami i

koniecznoscig wnikliwej analizy dokumentacji prosimy o przesuniecie terminu sktadania ofert
na 26.07.2022.
Odpowiedz na pytanie nr 43

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 29.

Pytanie nr 44
Prosimy o informacje czy w zakresie rozbiérek znajdujg sie elementy niebezpieczne ( np.

elementy azbestowe ), ktory koszt demontazu i utylizacji jest znacznie drozszy ?
Odpowiedz na pytanie nr 44

W zakresie rozbidrek nie znajdujg sie elementy niebezpieczne, np. elementy azbestowe.
Zakres rozbiorki budynku magazynowego okreslony zostat w Projekcie rozbidérki.

Pytanie nr 45
Prosimy o udostepnienie wzoru wykazu osdb oraz robét.

Odpowiedz na pytanie nr 45

Zamawiajgcy podstawie art. 274 ust. 1 Pzp wezwie do zfozenia podmiotowych $Srodkow
dowodowych, wykonawce, ktdérego oferta zostata najwyzej oceniona. Wykaz oséb oraz wykaz
robét budowalnych winien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozdziatem VI pkt 3.4.1i 3.4.2.

Pytanie nr 46
Prosimy o informacje jak wypetni¢ punkt 13 Formularza oferty jezeli wykonawca jest duzym

przedsiebiorstwem ?
OdpowiedzZ na pytanie nr 46

Wykonawca wypetnia pkt 13 Formularza Oferty jezeli jest mikroprzedsiebiorstwem, matym
lub Srednim przedsiebiorstwem. W pozostatych przypadkach wykonawca nie wypetnia pkt 13.

Pytanie nr 50

Prosze o informacje czym nalezy dozbroi¢ posadzki cementowe (jastrychowe) — wg projektu
nalezy zastosowac zbrojenie/wtdkno rozproszone, a wg przedmiaru zbrojenie z siatki stalowe;j.
Odpowiedz na pytanie nr 50

Zamawiajgcy informuje, Zze nalezy zastosowaé zbrojenie rozproszone - zgodnie z
dokumentacja. Nalezy przyjac ilos¢ wtdkien polipropylenowych 2.5kg/m3 betonu.
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Pytanie nr 51
Czy Zamawiajacy w § 8 ust. 1 pkt 2) Umowy zmieni stowa ,,13 miesigcu” na stowa ,,4 miesigcu”?
Odpowiedz na pytanie nr 51

Zamawiajgcy pozostawia § 8 ust. 1 pkt 2) Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 52

Czy Zamawiajacy w § 8 ust. 1 pkt 3) Umowy zmieni stowa ,3%” na stowa ,1,5%"?
OdpowiedzZ na pytanie nr 52

Zamawiajgcy pozostawia § 8 ust. 1 pkt 3) Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 54
Czy Zamawiajgcy usunie § 8 ust. 1 pkt 7) Umowy?
Odpowiedz na pytanie nr 54

Zamawiajgcy pozostawia § 8 ust. 1 pkt 7) Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 55
Czy Zamawiajacy w § 8 ust. 1 pkt 9) ppkt b) Umowy zmieni stowa ,,3%” na stowa ,,1,5%"?

OdpowiedzZ na pytanie nr 55
Zamawiajgcy pozostawia § 8 ust. 1 pkt 9) ppkt b) Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 56
Czy Zamawiajacy w § 8 ust. 1 pkt 8) Umowy zmieni stowa ,3 - miesiecznych” na stowa ,2 -

miesiecznych”?
Odpowiedz na pytanie nr 56

Zamawiajgcy pozostawia § 8 ust. 1 pkt 8) Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 57

Czy Zamawiajgcy w § 8 ust. 1 pkt 9) Umowy zmieni stowa ,,10% wynagrodzenia” na stowa ,,25%
wynagrodzenia”?

Uzasadniajgc powyzsze zmiany Wykonawca wskazuje, ze np. wzrost cen produkcji budowlano-
montazowej wg GUS rok do roku (od 04.2021 do 04.2022) wynosi ok. 11% (z uwagi na skutki
COVID-19, wysoka inflacje, wzrosty cen energii, paliw i surowcéw, konsekwencje dziatan
wojennych na terenie Ukrainy), a realizacja zamdwienia jest przewidziana na dtugi okres czasu.
To oznacza, ze zmiany cen w okresie realizacji zadania inwestycyjnego mogg wynies¢ (majac
na uwadze tendencje wzrostowg) nawet kilkadziesigt procent liczac od poczatku realizacji
zadania inwestycyjnego, a nadto zwiekszona (przyspieszona) jest dynamika tych zmian.
Dodatkowo Zamawiajgcy wskazuje na mozliwo$¢ wystgpienia o waloryzacje dopiero po 12
miesigcach realizacji dajgc przy tym minimalny prég zmian wskaznikow GUS na poziomie
ponad 3%. Aktualny sposéb uksztattowania klauzuli waloryzacyjnej jest zatem sprzeczny z
istotg i celem przepisédw art. 439 PZP, albowiem w praktyce nie prowadzi w zachowania
rownowagi ekonomicznej stron umowy w stosunku do stanu na dzien ztozenia oferty. Zgodnie
z art. 439 ust. 2 PZP zamawiajgcy ma pewng swobode w okresleniu maksymalnej wartosci
zmiany wynagrodzenia, ale wskazana swoboda nie powinna prowadzi¢ do wypaczenia celu
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wskazanej regulacji. W sytuacji, jezeli wskazane zapisy zostang w Umowie utrzymane, to
opisane ryzyko ekonomiczne bedzie przez wykonawcéw po prostu doliczane do ceny
ofertowej, co oznacza takze, ze Zamawiajgcy otrzyma ceny ofertowe znacznie wyzsze, niz
gdyby w sposéb bardziej korzystny dla wykonawcdéw uksztattowat zasady waloryzacji.
Odpowiedz na pytanie nr 57

Zamawiajgcy pozostawia § 8 ust. 1 pkt 9) Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 64
Czy Zamawiajacy usunie § 13 ust. 7 pkt 7) ppkt ¢) Umowy?

Odpowiedz na pytanie nr 64

§ 13 Umowy nie zawiera pkt. 7) ppkt c) w ust. 7

Pytanie nr 69

Czy Zamawiajacy w § 16 ust. 4 pkt 2) Umowy zmieni stowa ,przedmiotu umowy” na stowa
»przedmiotu umowy (lub jego czesci)”?

Odpowiedz na pytanie nr 69

Zamawiajgcy pozostawia § 16 ust. 4 pkt 2) Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 70

Czy Zamawiajgcy w § 16 ust. 8 Umowy zmieni stowa ,przedmiotu umowy” na stowa
»przedmiotu umowy (lub jego czesci)”?

Odpowiedz na pytanie nr 70

Zamawiajgcy pozostawia § 16 ust. 8 Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 71

Czy Zamawiajagcy w § 17 ust. 6 Umowy zmieni stowa ,Niestawiennictwo” na stowa
»,Nieusprawiedliwione niestawiennictwo”?

Odpowiedz na pytanie nr 71

Zamawiajgcy pozostawia § 17 ust. 6 Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 72

Czy Zamawiajagcy w § 17 ust. 7 Umowy zmieni stowa ,nieobecnosci” na stowa
,hieusprawiedliwionej nieobecnosci”?

Odpowiedz na pytanie nr 72

Zamawiajgcy pozostawia § 17 ust. 7 Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 73

Czy Zamawiajacy w § 19 ust. 1 pkt 6) Umowy doda do dotychczasowej tresci stowa ,jezeli takie
zajecie majatku Wykonawcy uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy”?

Odpowiedz na pytanie nr 73

Zamawiajgcy pozostawia § 19 ust. 1 pkt 6) Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 74
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Czy Zamawiajgcy doda § 19 ust. 2a Umowy o tresci ,,Dla waznosci i skutecznosci odstgpienia
od Umowy niezbedne jest uprzednie wystosowanie przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego wezwania do usuniecia uchybien w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania.”?

Odpowiedz na pytanie nr 74

Zamawiajgcy nie doda ust. 2a w § 19 Umowy.

Pytanie nr 75
Czy Zamawiajacy w § 21 ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4), 14) Umowy zmieni stowa ,,0,1%” na stowa

,0,01%"?
Odpowiedz na pytanie nr 75

Zamawiajgcy pozostawia §21 ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4), 14) Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 76
Czy Zamawiajacy w § 21 ust. 1 pkt 5) Umowy zmieni stowa ,, 10 %” na stowa ,,5 %"?

Odpowiedz na pytanie nr 76

Zamawiajgcy pozostawia § 21 ust. 1 pkt 5) Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 77
Czy Zamawiajacy w § 21 ust. 1 pkt 6) Umowy zmieni stowa ,,5 %” na stowa ,1 %”?

Odpowiedz na pytanie nr 77

Zamawiajgcy pozostawia § 21 ust. 1 pkt 6) Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 78
Czy Zamawiajacy w § 21 ust. 1 pkt 7), 8), 9) ppkt b), 10 ppkt c) Umowy zmieni stowa ,,1000,00

zt” na stowa ,, 100,00 z”?
Odpowiedz na pytanie nr 78

Zamawiajgcy pozostawia § 21 ust. 1 pkt 7), 8), 9) ppkt b), 10 ppkt c) Umowy w
dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 79
Czy Zamawiajgcy w § 21 ust. 1 pkt 9) ppkt a) Umowy zmieni stowa ,, 1%" na stowa ,0,1%"?

Odpowiedz na pytanie nr 79
Zamawiajgcy pozostawia § 21 ust. 1 pkt 9) ppkt a) Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 80
Czy Zamawiajgcy w § 21 ust. 1 pkt 10) ppkt a), b), pkt 11) ppkt a) Umowy zmieni stowa ,,0,5 %”

na stowa ,0,1 %”?
Odpowiedz na pytanie nr 80

Zamawiajgcy pozostawia § 21 ust. 1 pkt 10) ppkt a), b), pkt 11) ppkt a) Umowy w
dotychczasowym brzmieniu.
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Pytanie nr 81
Czy Zamawiajgcy w § 21 ust. 3 Umowy zmieni stowa ,20%” na stowa ,, 10%"?

Odpowiedz na pytanie nr 81

Zamawiajgcy pozostawia § 21 ust. 3 Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 84

Czy Zamawiajacy wprowadzi do Umowy mozliwos¢ udzielania zaliczek? Uzasadniajgc
powyzszg zmiane Wykonawca wskazuje, ze ustanowienie w niniejszej sprawie zaliczek pozwoli
Zamawiajgcemu uzyska¢ korzystniejsze ceny ofertowe. Wykonawca zwraca uwage, ze
aktualnie nastepuje przyspieszony wzrost cen materiatow i ustug budowlanych. W takich
okolicznosciach ustanowienie zaliczek pozwoli wykonawcy w szczegdlnosci dokonywac z
wyprzedzeniem zamowien i zakupdw niezbednych materiatéw i urzadzen. W przypadku braku
zaliczek ryzyka ekonomiczne wynikajace z szybkich wzrostéw cen materiatéw i ustug
budowlanych wykonawcy beda natomiast uwzgledniaé (i wlicza¢) w obliczanych cenach
ofertowych.

Odpowiedz na pytanie nr 84

Zamawiajgcy nie wprowadzi do Umowy mozliwosci udzielania zaliczek.

Pytanie nr 85

Prosze o wskazanie kluczowych zadan przedmiotu umowy z § 13 ust. 2 poniewaz w SWZ nie
zostaty one wyszczegdlnione.

Odpowiedz na pytanie nr 85

Zgodnie z Rozdziatem VI pkt. 5 ppkt. 5.3 oraz pkt. 6 ppkt. 6.7 SWZ Zamawiajacy nie zastrzega
wykonania kluczowych zadan przez Wykonawce lub Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zaméwienia.

Pytanie nr 88
Prosimy o sprecyzowanie, jakie meble sg w zakresie Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 88

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 19.

Pytanie nr 89

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy nie wymaga dotgczenia kosztoryséw do oferty i
umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 89

Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 91
Prosimy o potwierdzenie ze w wycenie nalezy uwzgledni¢ przebudowe i remont pomieszczen

wskazanych na poszczegoélnych rzutach linig przerywang ,,Zakres przebudowy” a pozostate
pomieszczenia nie beda przebudowywane i remontowane.
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Odpowiedz na pytanie nr 91

Zamawiajgcy potwierdza, ze zakres zamoéwienia obejmuje przebudowe pomieszczen
wskazanych na rzutach linig przerywang ,Zakres przebudowy”. Zakres zamodwienia nie
obejmuje przebudowy pozostatych pomieszczen w istniejgcym budynku szkoty.

Pytanie nr 96

Prosimy o potwierdzenie, ze w wycenie nie nalezy uwzgledniac¢ remontu istniejgcego budynku
przedszkola

OdpowiedzZ na pytanie nr 96

Zamawiajgcy potwierdza, ze zakres zamdwienia nie obejmuje remontu istniejgcego budynku
przedszkola.

Pytanie nr 97

Prosimy o potwierdzenie, ze w wycenie nie nalezy uwzglednia¢ remontu istniejgcego boiska
sportowego

Odpowiedz na pytanie nr 97

Zamawiajgcy potwierdza, ze zakres zamodwienia nie obejmuje remontu istniejgcego boiska
sportowego.

Pytanie nr 98

Na rzucie parteru w pomieszczeniu wentylatorni 0.10 wskazano, ze nalezy wykona¢é
,przedscianki akustyczne” — oznaczenie przegrody literg ,,d”. To samo oznaczenie literowe
pojawia sie jeszcze w pomieszczeniu pracowni fizyko — chemicznej 0.03, Swietlicy 0.15,
gabinecie intendenta 1.20 — czy w tych pomieszczeniach nalezy réwniez wykonad
»przedscianki akustyczne”?

Odpowiedz na pytanie nr 98

Zamawiajgcy potwierdza, ze we wszystkich ww. pomieszczeniach nalezy wykonaé przedscianki
akustyczne.

Pytanie nr 99

Prosimy o wyjasnienie czy zabudowa wzdtuz osi C' w pomieszczeniu kuchni -1.23 i zmywalni
-1.22 to,,przedscianka akustyczna”

Odpowiedz na pytanie nr 99

Zamawiajgcy potwierdza, ze nalezy wykonaé przedscianke akustyczng wzdtuz Sciany
zelbetowe] oddzielajgcej pom. -1.23i-1.22 od pom. -1.24.
Zamawiajgcy dotgcza Zatacznik nr 1 - rysunek nr A-01 rev. 1 z poprawnym oznaczeniem.

Pytanie nr 100

Prosimy o wyjasnienie czy zabudowa wzdtuz osi E w pomieszczeniu szatnia 1.03 to
,przedscianka akustyczna”
Odpowiedz na pytanie nr 100
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Zamawiajgcy informuje, iz rezygnuje z wykonania przeds$cianki akustycznej w pom. 1.03
(z wytgczeniem obudowy szachtu instalacyjnego)
Zamawiajgcy dotacza Zatgcznik nr 2 - rysunek nr A-03 rev. 1 z poprawnym oznaczeniem.

Pytanie nr 101

Prosimy o wskazanie innych ewentualnych pomieszczen w ktérych nalezy wykonac
przedscianki akustyczne

Odpowiedz na pytanie nr 101

Zamawiajacy informuje, ze przedscianki akustyczne nalezy wykonaé jedynie
w pomieszczeniach, o ktéorych mowa w odpowiedziach na pytania nr 98-100.

Pytanie nr 102

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z detalem 1 nie nalezy tynkowac Scian w miejscu
wystepowania ,przedscianek akustycznych”
Odpowiedz na pytanie nr 102

Zamawiajacy informuje, ze wykonczenie przedscianek nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi
dostawcy ptyty zewnetrznej, przy uzyciu masy szpachlowej oraz malowac powtoka malarska
w kolorystyce zgodnej z projektem wnetrz.

Pytanie nr 104
Projekt wykonawczy oraz projekt wnetrz nie zawierajg zestawienia wyposazenia meblowego

budynku. Prosimy o potwierdzanie, ze w zakresie wyposazenia meblowego nalezy jedynie
wyposazenie hali sportowej, wyposazenie sanitarne, oraz wyposazenie uwzglednione na
rysunku Wn-07 Zestawienie elementdéw wyposazenie

Odpowiedz na pytanie nr 104

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytania nr 19 oraz nr 20.

Pytanie nr 106
Wymienione w przedmiarze robdt wyposazenie — poz. 192 — 204 i 207 — 215 nie zostato

opisane w zestawieniu. Prosimy o wyjasnienie czy ww wyposazenie nalezy uwzglednié¢ w
wycenie? Jezeli tak prosimy o wyspecyfikowanie parametréw.

Odpowiedz na pytanie nr 106

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1 - dofgczone przedmiary stanowig jedynie materiat

pomocniczny, ktéry ma na celu przyblizenie technologii wykonania robét i wielkosci
zamoéwienia.

Szczegbétowy zakres przedmiotu umowy, na podstawie ktérego Wykonawca winien
skalkulowac oferte okresla § 2 ust. 2 Projektu Umowy.

Pytanie nr 107

Prosimy o wskazanie w (symbolami okien) gdzie nalezy zastosowac rolety wewnetrzne
Odpowiedz na pytanie nr 107
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Zamawiajgcy informuje, iz na dotgczonych rysunkach — rysunek nr A-01 rev. 1,
rysunek nr A-02 rev. 1 oraz rysunek nr A-03 rev. 1 oznaczone zostaty symbole rolet okiennych
przy kazdym z okien.

Zamawiajacy dotgcza:

- Zatgcznik nr 3 - rysunek nr A-02 rev. 1

- Zatacznik nr 4 - Zestawienie rolet okiennych.

Pytanie nr 108

Prosimy o wyjasnienie po czyjej stronie bedzie koszt wykonania obowigzkowych przegladéw
gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji?

Odpowiedz na pytanie nr 108

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 34.

Pytanie nr 109
Prosimy o wyjasnienie po czyjej stronie bedzie koszt dostawy materiatéw eksploatacyjnych w

okresie trwania gwaranc;ji?
Odpowiedz na pytanie nr 109

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 5.

Pytanie nr 120

W zatgcznikach pojawiajg sie pewne rozbieznosci. Zaprojektowana instalacja dachowa sktada
sie z 96 paneli o mocy 370W natomiast w opisie mowa jest o zaprojektowanej instalacji
sktadajacej sie z 135 modutdw fotowoltaicznych o mocy 370W. Jakg moc instalacji przewiduje
Zamawiajgcy?

Odpowiedz na pytanie nr 120

Zamawiajgcy informuje, ze zaprojektowana instalacja dachowa sktada sie z 96 paneli o mocy
370W.

Pytanie nr 121

Czy zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych paneli fotowoltaicznych o nie gorszych
parametrach? Jesli tak prosimy o podanie zakresu mocy lub innych minimalnych parametréow
do spetnienia (waga, napiecia, sprawnosc itp.).

Odpowiedz na pytanie nr 121

Panele fotowoltaiczne muszg spetniaé wymagania okreSlone w pkt. 13 INSTALACIA
FOTOWOLTAICZNA opisu technicznego dot. branzy elektrycznej PW.

Pytanie nr 122

Prosimy o wyjasnienie tresci dotyczacej zastosowanie falownikéw. Zamawiajacy okreslit trzy
inwertery o mocy 12,5 kW co w przypadku zastosowania 96 modutéw o mocy 370W ma
uzasadnienie, jednak dla wiekszej ilosci modutéw czy Zamawiajgcy zezwala na zastosowanie
jednego falownika o wiekszej mocy?

Odpowiedz na pytanie nr 122
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Zamawiajgcy informuje, ze zaprojektowana instalacja sktada sie z 96 modutéw po 370 Wp i 3
falownikéw 12,5 kW. Instalacja fotowoltaiczna ma zosta¢ wykonana zgdonie z dokumentacja.

Pytanie nr 123

Jesli zamawiajgcy wymaga zastosowanie inwerteréw o mocy 12,5 kW prosimy o wyjasnienie
tresci na schemacie elektrycznym w ktérym zostata okreslona ilos¢ MMPT falownika jako 3.
Prawdopodobnie jest to omytka pisarska, poniewaz nie udato sie znalez¢ falownika o takich
parametrach.

Odpowiedz na pytanie nr 123

Zamawiajacy potwierdza. Zamawiajacy wymaga 2 MMPT.

Pytanie nr 124

Jakie bedzie pokrycie dachu na hali gdzie majg zosta¢ zamontowane panele fotowoltaiczne?
W opisie napisane jest ,zamontowac¢ na konstrukcji wsporczej dla dachéw pokrytych
blachodachéwka” natomiast w innej czesci opisu zamoéwienia mowa jest o blasze trapezowej
o grubosci 0,75mm.

Odpowiedz na pytanie nr 124

Pokrycie dachu na hali ma zosta¢ wykonane z blachy trapezowanej TR50 o gr. 0,75 mm w
uktadzie pozytyw.

Pytanie nr 127

Czy Zamawiajacy wyraza zgode, aby wymodg zapewnienia tgcznego udziatu pojazdéw
elektrycznych lub pojazdéow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazddéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym, uzywanych przy wykonywaniu umowy, na poziomie co najmniej 10%, wskazany w
par. 12 ust. 20 Umowy, dotyczyt jedynie okresu czasu realizacji wskazanej Umowy
przypadajacego po wejsciu w zycie przepisow obligujgcych do zastosowania wskazanego
udziatu?

Odpowiedz na pytanie nr 127

Zamawiajgcy informuje, ze art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnoscii paliwach alternatywnych
wszedt w zycie 1.01.2022 r.

Pytanie nr 130

Prosimy o zmiane warunku udziatu w przetargu w zakresie zdolnosci technicznej lub
zawodowej z ,Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze ze, nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat liczac wstecz od dnia w ktérym uptywa termin skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat co najmniej jedng robote
budowlang polegajgcg na budowie nowego budynku uzytecznosci publicznej o wartosci robét
min. 8 min zt netto” na ,,Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze ze, nie wczesniej niz w
okresie ostatnich 5 lat liczgc wstecz od dnia w ktérym uptywa termin sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy —w tym okresie, wykonat co najmniej jedng robote
budowlang polegajacg na budowie nowego budynku uzytecznosci publicznej o wartosci robét
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min. 8 min zt netto lub dwie roboty budowlane polegajgce na budowie nowego budynku o
wartosci robot min. 8 min zt netto kazda”

Odpowiedz na pytanie nr 130

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 28.

Pytanie nr 131

Po czyjej stronie sg sprawy formalne i finansowe zwigzane z wycinkg drzew?
Odpowiedz na pytanie nr 131
Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 24.

Pytanie nr 132

Czy Zamawiajacy posiada dokumentacje w formacie dwg? Jesli tak, to prosba o udostepnienie.
Odpowiedz na pytanie nr 132
Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 8.

Pytanie nr 133

Czy Zamawiajacy posiada przedmiary w wersji edytowalnej np. ath? Jesli tak, to prosba o
udostepnienie.

Odpowiedz na pytanie nr 133

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 22.

Pytanie nr 134

Prosimy o udostepnienie skanu prawomocnego pozwolenia na budowe.

Odpowiedz na pytanie nr 134

Ostateczna decyzja nr 700/2021 z dnia 25.10.2021 r. zostata dotgczona do OPZ.

Decyzja znajduje sie w folderze 04 PROJEKT BUDOWLANY — OPINIE UZGODNIENIA |
POZWOLENIA — ZALACZNIKI.

Pytanie nr 136

Czy teren Inwestycji jest objety nadzorem konserwatora zabytkéw lub archeologa?
Odpowiedz na pytanie nr 136

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z Gminng Ewidencjg Zabytkéw na terenie objetym

wnioskiem znajduje sie budynek przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 13
(z pocz. XX wieku), ktéry zostat ujety pod liczbg porzgdkowg 802. Natomiast pod liczba
porzgdkowa 1315 w rejonie ul. Skrajna 1-4 ujeto stanowisko archeologiczne Rzeszéw 120
oznacz. AZP 103-76/84.

Informacja ta zostata zawarta w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celub publicznego
znak AR.6733.51.5.2019.MT51 z dnia 19-07-2019 r, ktdra zatgczona jest do OPZ.

Uzgodnienie Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw zatgczono do OPZ.
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Pytanie nr 137

Czy Inwestor wskaze miejsce do skladowania urobku z wykopow?
Odpowiedz na pytanie nr 137

Zamawiajgcy nie wskazuje miejsca do sktadowania urboku z wykopdw.

Pytanie nr 139
Prosimy o przesuniecie terminu sktadania ofert do 27.07.2022r.

Odpowiedz na pytanie nr 139

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 29.

Pytanie nr 140

Prosimy o doprecyzowanie oscieznic drzwiowych jakie majg by¢ zastosowane przy drzwiach
wewnetrznych D1.
Pytanie nr 141

Prosimy o doprecyzowanie oscieznic drzwiowych jakie majg by¢ zastosowane przy drzwiach
wewnetrznych D2.

Pytanie nr 142

Prosimy o doprecyzowanie oscieznic drzwiowych jakie majg by¢ zastosowane przy drzwiach
wewnetrznych D2z.

Pytanie nr 143

Prosimy o doprecyzowanie oscieznic drzwiowych jakie majg by¢ zastosowane przy drzwiach
wewnetrznych D3.

Odpowiedz na pytania nr od 140 do 143

Zamawiajgcy informuje, ze nalezy przyjac drzwi petne, przylgowe oscieznicg regulowana.

Pytanie nr 154

Z uwagi na sezon urlopowy, zwracam sie z prosbg o zmiane terminu przetargu z dnia
18.07.2022 na 22.07.2022. Zmiana terminu przetargu pozwoli na przygotowanie bardziej
konkrecyjnych ofert.

Odpowiedz na pytanie nr 154

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 29.

Pytanie nr 160
Zgodnie z przedmiarem $ciana SC8 ma grubos¢ 20cm, wg. rzutu i rysunku konstrukcyjnego

25cm. Ktdrg grubos$é nalezy uznac za wiasciwg?
Odpowiedz na pytanie nr 160
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1 - doftgczone przedmiary stanowig jedynie materiat

pomocniczny, ktéry ma na celu przyblizenie technologii wykonania robét i wielkosci
zamoéwienia.

Szczegbétowy zakres przedmiotu umowy, na podstawie ktérego Wykonawca winien
skalkulowac oferte okresla § 2 ust. 2 Projektu Umowy.
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Pytanie nr 162
Pomieszczenia 1.01i -1.01 zgodnie z dokumentacjg wykoriczone sg wyktadzing PCV, w

przedmiarze uwzglednia sie ptytki gresowe, prosze o potwierdzenie wykonczenia powierzchni
pomieszczen.
Odpowiedz na pytanie nr 162

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1 - dofgczone przedmiary stanowig jedynie materiat
pomocniczny, ktéry ma na celu przyblizenie technologii wykonania robdt i wielkosci
zamoéwienia.

Szczegbétowy zakres przedmiotu umowy, na podstawie ktérego Wykonawca winien
skalkulowac oferte okresla § 2 ust. 2 Projektu Umowy.

Pytanie nr 163

W pomieszczeniu -1,13 zgodnie z dokumentacjg stosuje sie mikrocemet, w przedmiarze
wyktadzina akustyczna winylowa. Prosze o potwierdzenie wykoriczenia powierzchni
pomieszczenia.

Odpowiedz na pytanie nr 163

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1 - dotgczone przedmiary stanowig jedynie materiat
pomocniczny, ktéry ma na celu przyblizenie technologii wykonania robdt i wielkosci
zamoéwienia.

Szczegétowy zakres przedmiotu umowy, na podstawie ktérego Wykonawca winien
skalkulowac oferte okresla § 2 ust. 2 Projektu Umowy.

Pytanie nr 166

Prosimy o informacje, czy Wykonawcy w swoich ofertach majg uwzglednia¢ dostawe i montaz
oston grzejnikowych z ptyty MDF gr. 12 mm obustronnie laminowanej, ktére wyspecyfikowane
sg na rys. ,,A-24 Detal 2 — grzejniki”.

Odpowiedz na pytanie nr 166

Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 167

Prosimy o informacje, czy Wykonawcy w swoich ofertach majg uwzglednia¢ prace
wyspecyfikowane w przedmiarze robét ,RZESZOW - HALA SKRAJINA NOWOPROJEKTOWANA
— przedmiar” poz. nr 267, tj. prace pielegnacyjne trawnikdw w okresie gwarancyjnym. Jesli

tak, to prosimy o informacje:

a) jakie prace przewidziane s3 w ramach wykonywania w/w zabiegdw pielegnacyjnych,
b) w jakiej czestotliwosci w skali roku majg by¢ wykonywane w/w zabiegi pielegnacyjne.
Odpowiedz na pytanie nr 167

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1 - doftgczone przedmiary stanowig jedynie materiat
pomocniczny, ktéry ma na celu przyblizenie technologii wykonania robdét i wielkosci
zamowienia.

Szczegbétowy zakres przedmiotu umowy, na podstawie ktérego Wykonawca winien
skalkulowac oferte okresla § 2 ust. 2 Projektu Umowy.
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Pytanie nr 171

W przedmiarze brakuje stropodachu kondygnacji +2. Prosimy o korekte przedmiaru.
Pytanie nr 172

W przedmiarze brakuje wieficéw W2, czesci W5, W11. Prosimy o korekte przedmiaru.
Pytanie nr 173
W przedmiarze brakuje $cian Sc2, Sc27, Sc35, Sc39, sciany w osi C, $ciany w osi D. Prosimy o

uzupetnienie przedmiaru.
Odpowiedz na pytania nr od 171 do 173

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1 - dofgczone przedmiary stanowig jedynie materiat
pomocniczny, ktéry ma na celu przyblizenie technologii wykonania robdét i wielkosci
zamoéwienia.

Szczegotowy zakres przedmiotu umowy, na podstawie ktdrego Wykonawca winien skalkulowac oferte okresla §
2 ust. 2 Projektu Umowy

Zamawiajgcy na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp, dokonuje zmiany tresci SWZ jak ponizej:

Rozdziat VI pkt 1.4.1 a) i b) SWZ otrzymuja brzmienie:
a) Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze, nie wczedniej niz w okresie

ostatnich 5 lat liczagc wstecz od dnia, w ktérym uptywa termin sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonat co
najmniej jedng robote budowlang polegajaca na budowie lub rozbudowie
budynku uzytecznosci publicznej* o wartosci robét min. 8 min zt netto

*budynek uzytecznosci publicznej nalezy rozumie¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.
Dz.U.2022.1225 z dnia 2022.06.09)

Przez roboty budowlane wykonane nalezy rozumiec:
1) roboty budowlane rozpoczete i zakoriczone w w/w okresie
2) roboty budowlane zakoriczone w w/w okresie, ktérych rozpoczecie mogto
nastgpi¢ wczesniej niz w w/w okresie.

b) Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat
osobami do realizacji zamodwienia posiadajgcymi doswiadczenie/uprawnienia
budowlane **:

— w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen do kierowania
robotami budowlanymi — ktdra petnita bedzie funkcje kierownika budowy —
osoba ta musi posiada¢ doswiadczenie polegajagce na petnieniu funkgcji
kierownika budowy na co najmniej jednej budowie lub rozbudowie budynku
uzytecznosci publicznej* o wartosci rob6t min. 8 min zt netto (...)

Strona 22z 23



ZP-A.271.45.144.2022
Przebudowa i rozbudowa Zespotu Szkolno — Przedszkolnego nr 3 przy ul. Skrajnej w Rzeszowie

Pozostate zapisy w rozdziale VI pkt 1.4. pozostawia sie bez zmian.

Rozdziat VI pkt 3.4.1 SWZ otrzymuja brzmienie

Zamawiajgcy wymaga podmiotowe srodki dowodowe w odniesieniu do warunku wskazanego
w pkt. 1.4.1 a):

wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat liczac
wstecz od dnia w ktérym uptywa termin sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane (okreslonych w
Rozdziale VI pkt. 1.4.1 a), oraz zatgczeniem dowoddw okreslajgcych, czy te roboty budowlane
zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane zostaty
wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentdéw — inne odpowiednie dokumenty.

Pozostate zapisy w rozdziale VI pkt 3.4 pozostawia sie bez zmian.
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