	L.p.
	Pytanie

	1
	Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada przedmiary dotyczące zakresu realizacji? Jeżeli tak, prosimy o ich udostępnienie.

	2
	Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót we wszystkich branżach jako materiałów pomocnicznych do przygotowania oferty.

	3
	W związku z zapisami w projekcie umowy cyt. " 48) udostępnienia terenu budowy Zamawiającemu i wykonawca, z którym Zamawiający zawarł umowę na dostawę pierwszego wyposażenia", prosimy o wyjaśnienie czy wyposażenie ruchome jest w zakresie zamówienia. Jeśli tak ro prosimy o przekazanie wykazu całego wyposażenia, które należy ująć w ofercie.

	4
	Czy pomieszczenia podlegające przebudowie w istniejącym budynku zostaną udostępnione od dnia umownego rozpoczęcia do zakończenia budowy? Czy są planowane jakieś ograniczenia w dostępnie do tych pomieszczeń.

	5
	Prosimy o potwierdzenie, że dostawa materiałów eksploatacyjnych do zamontowanych urządzeń w okresie gwarancji jest po stronie Zamawiającego.

	6
	Czy w ofercie należy ując wykonanie elementów informacji wizualnej z pliku "Wn-08 Identyfikacja wizualna.pdf"?

	7
	Prosimy o określenie hierarchii ważności dokumentacji 

	8
	Prosimy o udostępnienie dokumentacji w formacie DWG. 

	9
	Prosimy o udostępnienie modelu 3D projektowanych budynków. 

	10
	Prosimy o udostepnienie przedmiarów robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej 

	11
	Prosimy o udostepnienie zestawienia elementów instalacji wentylacji mechanicznej 

	12
	Prosimy o uzupełnienie dokumentacji branży elektrycznej o brakujący rysunek nr E14 Tablice rozdzielcze – widok. 

	13
	Prosimy o przekazanie dokumentacji projektowej w formacie dwg.

	14
	Prosimy o wyjaśnienie procedury wyboru oferty najkorzystniejszej. W pkt 1, 2, i 3 działu II SWZ wskazano, że przewiduje się wybór oferty najkorzystniejszej z możliwością przeprowadzenia negocjacji ale w dalszej części SWZ brakuje szczegółów na ten temat. W związku z tym, że decyzja o przeprowadzeniu negocjacji ma wpływ na parametry składanych ofert prosimy o odpowiedź:
a) w jakim przypadku zostanie podjęta decyzja o przeprowadzeniu negocjacji?
b) jakie parametry ofert będą negocjowane?
c) jaka jest procedura przeprowadzenia negocjacji?
d) czy w ramach negocjacji będą składane oferty dodatkowe?
e) czy wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty będą zaproszenie do negocjacji? 

	15
	Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględnić dostawę i montaż trybuny widowni. 

	16
	W pliku o nazwie PW Architektura - opis techniczny w punkcie 8.4  Zamawiający wymienia wykaz wyposażenia. Brak go w dokumentacji technicznej. Prosimy o uzupełnienie.

	17
	Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie atesty, certyfikaty, aprobaty dotyczące wyposażenia meblowego należy dostarczyć Zamawiającemu dopiero na etapie realizacji inwestycji. 

	18
	Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie przetargowej w zakresie wyposażenia Sali sportowej należy uwzględnić wyposażenie wymienione w pliku Hala Skrajna - Wyposażenie hali sportowej.

	19
	Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie meblowe jest poza zakresem przetargu.

	20
	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ofercie przetargowej należy uwzględnić wyposażenie, które zostało wyszczególnione w pliku o nazwie Wn-07 Zestawienie elementów wyposażenia.

	21
	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ofercie przetargowej należy uwzględnić wyposażenie, które zostało wyszczególnione w pliku o nazwie Hala Skrajna - Wyposażenie sanitarne.

	22
	Czy Zamawiający dysponuje i udostępni przedmiary w wersji edytowalnej dla tego przetargu?

	23
	Jakie stawki VAT obowiązują na poszczególne roboty?

	24
	Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew, kolidujących 
z inwestycją? Jeżeli nie, po czyjej stronie są opłaty administracyjne za 
wycinkę drzew?

	25
	Czy w zakres zamówienia wchodzi wyposażenie (umeblowanie) 
rozbudowywanej części szkoły?

	26
	Czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż technologii kuchni?

	27
	Czy w zakres zamówienia wchodzi rozbiórka obiektu magazynowanego, 
oznaczonego na planie zagospodarowania terenu numerem 5? Jeżeli tak, 
prosimy o udostępnienie projektu rozbiórki.

	28
	Dodatkowo, wnosimy o zmianę warunków określonych w rozdziale VI. Pkt 1.4. 
Zdolność techniczna lub zawodowa, tj.: 
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 
jedną robotę budowlaną polegającą na budowie nowego budynku użyteczności 
publicznej* o wartości robót min. 8 mln zł netto
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował osobami do realizacji zamówienia posiadającymi 
doświadczenie/uprawnienia budowlane **: 
− w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń do kierowania 
robotami budowlanymi – która pełniła będzie funkcję kierownika budowy – osoba ta 
musi posiadać doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy 
na co najmniej jednej budowie nowego budynku użyteczności publicznej* o wartości 
robót min. 8 mln zł netto. 
Na: 
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie 
nowego budynku użyteczności publicznej* lub 
rozbudowie/przebudowie/modernizacji istniejącego budynku 
użyteczności publicznej o wartości robót min. 8 mln zł netto 
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował osobami do realizacji zamówienia posiadającymi 
doświadczenie/uprawnienia budowlane **: 
− w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń do kierowania 
robotami budowlanymi – która pełniła będzie funkcję kierownika budowy 
– osoba ta musi posiadać doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji 
kierownika budowy na co najmniej jednej budowie nowego budynku 
użyteczności publicznej* lub rozbudowie/przebudowie/modernizacji 
istniejącego budynku użyteczności publicznej  o wartości robót min. 8 
mln zł netto. 
Swój wniosek argumentujemy faktem, iż przedmiotem zamówienia jest 
przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, a więc zmiana 
warunków na proponowane sprawiłaby, że stawiane wymagania będą proporcjonalne 
do zakresu realizacji. 

	29
	Dodatkowo, ze względu na obszerną dokumentację przetargową oraz konieczność 
zgromadzenia ofert z wielu branż wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert 
z 18.07.2022r. na 08.08.2022 r. 

	30
	Proszę informację, czy Zamawiający dopuszcza zmianę warunków udziału w postępowaniu odnośnie zdolności technicznej i zawodowej na:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną  robotę budowlaną polegającą na budowie nowego lub przebudowie, rozbudowie, nadbudowie,  remoncie budynku użyteczności publicznej* o wartości robót min. 8 mln zł netto.
*budynek użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U.2022.1225 z dnia 2022.06.09).
Przez roboty budowlane wykonane należy rozumieć:
1) roboty budowlane  rozpoczęte i zakończone w w/w okresie
2) roboty budowlane  zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.

	31
	W związku z tym, że zamówienie dotyczy przebudowy i rozbudowy zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę 
punku 1.4.1 dotyczącego warunków udziału w postępowaniu. Prosimy o dopuszczenie do postępowania 
Wykonawców, którzy wykonali jedną robotę polegającą na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku 
użyteczności publicznej o wartości minimum 8 mln. zł netto. 

	32
	W związku z tym, że zamówienie dotyczy przebudowy i rozbudowy zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę 
punku 1.4.1 dotyczącego warunków udziału w postępowaniu. Prosimy o dopuszczenie do postępowania 
Wykonawców, którzy będą dysponowali co najmniej jedną osobą z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy i ma doświadczenie w realizacji jednej 
roboty polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku użyteczności publicznej o wartości 
minimum 8 mln. zł netto. 

	33
	Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w okresie rękojmi i gwarancji zobowiązany 
będzie do ponoszenia kosztów wykonywania serwisów zgodnie z wytycznymi 
Producentów materiałów i urządzeń.

	34
	Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w okresie rękojmi i gwarancji zobowiązany 
będzie do ponoszenia kosztów wykonywania przeglądów zgodnie z wytycznymi 
Producentów materiałów i urządzeń. 

	35
	Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w okresie rękojmi i gwarancji zobowiązany 
będzie do ponoszenia kosztów konserwacji materiałów i urządzeń zgodnie 
z wytycznymi ich Producentów.

	36
	Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w okresie rękojmi i gwarancji zobowiązany 
będzie do ponoszenia kosztów materiałów eksploatacyjnych, których konieczność 
wynika z naturalnego zużycia. 

	37
	W związku z udziałem w przetargu – nr postępowania ZP-A.271.45.144.2022 zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu SWZ w zakresie dotyczącym zdolności technicznej i zawodowej pkt. 1.4 oraz kryterium oceny ofert – XVI. b) w zakresie wymagań jakie musi spełnić wykonawca tj. rozszerzenie zakresu zdolności technicznej i zawodowej z budowy nowego budynku użyteczności publicznej na budowę lub przebudowę lub rozbudowę  lub modernizację budynku użyteczności publicznej. W uzasadnieniu podajemy, że przedmiotem zamówienia jest:  "Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 przy ul. Skrajnej w Rzeszowie” . Zapisy SWZ ograniczają lub zawyżają warunki udziału w przetargu w odniesieniu do zakresu definicji objętego zamówieniem. Zmiana, którą proponujemy pozwoli na zwiększenie konkurencyjności oraz zwiększenie ilości składanych ofert na w/w zadanie.

	38
	Prosimy również o rozszerzenie kryterium oceny ofert – pkt. XVI. b) w zakresie doświadczenia kierownika budowy z budowy nowego budynku użyteczności publicznej na budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub modernizację budynku użyteczności publicznej. Uzasadnienie jak wyżej.

	39
	Prosimy o sprecyzowanie, jaki zakres wyposażenia meblowego należy ująć w pozycji 216 przedmiaru robót – czy chodzi o wyposażenie meblowe ujęte w pliku 3_PW_zestawienie mebli gastro_Hala Skrajna_10.21.pdf?

	40
	Czy wyposażenie zaplecza kuchennego w sprzęty i urządzenia gastro oraz urządzenia sanitarne – wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia – brak pozycji w przedmiarze, natomiast występuje w dokumentacji w plikach 1_PW_zestawienie gastro całość Hala Skrajna_10.21.pdf, 2_PW_zestawienie urządzeń_gastro_Hala Skrajna_10.21.pdf, 4_PW_zestawienie urz. sanitarnych_gastro_Hala Skrajna_10.21.pdf.

	41
	Występuje rozbieżność w ilości wyposażenia hali sportowej w rozdziale 1.11.3 Wyposażenie łazienek w poz. 223 – ilość wynikająca z dokumentacji to 18 szt., poz. 227 – ilość wynikająca z dokumentacji – 4 szt. Prosimy o skorygowanie przedmiaru.

	42
	W dokumentacji brakuje wyposażenia hali sportowej, ujętego w przedmiarze w poz. od 191do 204 od 207 do 215 oraz. poz. 234. Prosimy o informację czy należy te pozycje wyceniać, jeśli tak, prosimy o uzupełnienie zestawień wyposażenia o wymienione w przedmiarze pozycje wraz z podaniem ilości i parametrów.

	43
	W związku ze złożonością tematu, okresem urlopowym, oraz licznymi pytaniami i koniecznością wnikliwej analizy dokumentacji prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 26.07.2022.

	44
	Prosimy o informację czy w zakresie rozbiórek znajdują się elementy niebezpieczne ( np. elementy azbestowe ), który koszt demontażu i utylizacji jest znacznie droższy ?

	45
	Prosimy o udostępnienie wzoru wykazu osób oraz robót.

	46
	Prosimy o informację jak wypełnić punkt 13 Formularza oferty jeżeli wykonawca jest dużym przedsiębiorstwem ? 

	47
	Z uwagi na wymagany punktowany okres rękojmi wynoszący 84 miesiące (roboty budowlane, wbudowane materiały, dostarczone urządzenia) prosimy o wyłączenie z tego okresu dostarczanych urządzeń i wyposażenia, tak aby wymagana gwarancja na urządzenia i wyposażenie była zgodna z gwarancją udzielaną przez producentów – tj. min 36 miesięcy. Aktualny wymóg 84 miesięcy jest zbyt wygórowany.

	48
	W celu sprawdzenia kompletności dokumentacji prosimy o udostępnienie jej spisu.

	49
	Prosimy o informację jakie wyposażenie jest w zakresie postępowania? W SWZ i pliku „8-06-2022 Tabela cenowa oraz „10-06-2022 1 Załącznik nr 2 do umowy - harmonogram rzeczowo - finansowy_2” brak informacji o zakres wyposażenia, natomiast w przedmiarze występują pozycję wyposażenia  ( dział  1.11 WYPOSAŻENIE ). Również  w dokumentacji projektowej występują zestawienia wyposażenia technologii kuchni ( 1_PW_zestawienie gastro całość_Hala Skrajna_10.21 .pdf, 2_PW_zestawienie urządzeń_gastro_Hala Skrajna_10.21 .pdf, 3_PW_zestawienie mebli gastro_Hala Skrajna_10.21 .pdf , 4_PW_zestawienie urz. sanitarnych_gastro_Hala Skrajna_10.21 .pdf ) oraz  hali ( Hala Skrajna - Wyposażenie hali sportowej , Hala Skrajna - Wyposażenie sanitarne. 

	50
	Proszę o informację czym należy dozbroić posadzki cementowe (jastrychowe) – wg projektu należy zastosować zbrojenie/włókno rozproszone, a wg przedmiaru zbrojenie z siatki stalowej.

	51
	Czy Zamawiający w § 8 ust. 1 pkt 2) Umowy zmieni słowa „13 miesiącu” na słowa „4 miesiącu”?

	52
	Czy Zamawiający w § 8 ust. 1 pkt 3) Umowy zmieni słowa „3%” na słowa „1,5%”?

	53
	Czy Zamawiający w § 8 ust. 1 pkt 6) ppkt b) Umowy zmieni słowa „w terminie wskazanym przez Zamawiającego” na słowa „w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni”?

	54
	Czy Zamawiający usunie § 8 ust. 1 pkt 7) Umowy?

	55
	Czy Zamawiający w § 8 ust. 1 pkt 9) ppkt b) Umowy zmieni słowa „3%” na słowa „1,5%”?

	56
	Czy Zamawiający w § 8 ust. 1 pkt 8) Umowy zmieni słowa „3 - miesięcznych” na słowa „2 - miesięcznych”?

	57
	Czy Zamawiający w § 8 ust. 1 pkt 9) Umowy zmieni słowa „10% wynagrodzenia” na słowa „25% wynagrodzenia”?
Uzasadniając powyższe zmiany Wykonawca wskazuje, że np. wzrost cen produkcji budowlano-montażowej wg GUS rok do roku (od 04.2021 do 04.2022) wynosi ok. 11% (z uwagi na skutki COVID-19, wysoką inflację, wzrosty cen energii, paliw i surowców, konsekwencje działań wojennych na terenie Ukrainy), a realizacja zamówienia jest przewidziana na długi okres czasu. To oznacza, że zmiany cen w okresie realizacji zadania inwestycyjnego mogą wynieść (mając na uwadze tendencję wzrostową) nawet kilkadziesiąt procent licząc od początku realizacji zadania inwestycyjnego, a nadto zwiększona (przyspieszona) jest dynamika tych zmian. Dodatkowo Zamawiający wskazuje na możliwość wystąpienia o waloryzację dopiero po 12 miesiącach realizacji dając przy tym minimalny próg zmian wskaźników GUS na poziomie ponad 3%. Aktualny sposób ukształtowania klauzuli waloryzacyjnej jest zatem sprzeczny z istotą i celem przepisów art. 439 PZP, albowiem w praktyce nie prowadzi w zachowania równowagi ekonomicznej stron umowy w stosunku do stanu na dzień złożenia oferty. Zgodnie z art. 439 ust. 2 PZP zamawiający ma pewną swobodę w określeniu maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia, ale wskazana swoboda nie powinna prowadzić do wypaczenia celu wskazanej regulacji. W sytuacji, jeżeli wskazane zapisy zostaną w Umowie utrzymane, to opisane ryzyko ekonomiczne będzie przez wykonawców po prostu doliczane do ceny ofertowej, co oznacza także, że Zamawiający otrzyma ceny ofertowe znacznie wyższe, niż gdyby w sposób bardziej korzystny dla wykonawców ukształtował zasady waloryzacji.

	58
	Czy Zamawiający w § 10 ust. 3 Umowy zmieni słowa „1 - dniowym” na słowa „2 - dniowym”?

	59
	Czy Zamawiający w § 12 ust. 15 pkt 1) Umowy zmieni słowa „w określonym terminie” na słowa „w określonym terminie (nie krótszym niż 7 dni)”?

	60
	Czy Zamawiający w § 12 ust. 15 pkt 2) Umowy zmieni słowa „w wyznaczonym terminie” na słowa „w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 7 dni)”?

	61
	Czy Zamawiający w § 12 ust. 16 Umowy zmieni słowa „Zamawiający może wyznaczyć termin” na słowa „Zamawiający może wyznaczyć termin (nie krótszy niż 7 dni)”?

	62
	Czy Zamawiający w § 12 ust. 18 Umowy zmieni słowa „w terminie wskazanym” na słowa „w terminie wskazanym (nie krótszym niż 7 dni)”?

	63
	Czy Zamawiający w § 12 ust. 19 Umowy zmieni słowa „w terminie ustalonym przez Zamawiającego” na słowa „w terminie ustalonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 7 dni)”?

	64
	Czy Zamawiający usunie § 13 ust. 7 pkt 7) ppkt c) Umowy?

	65
	Czy Zamawiający w § 15 ust. 12 pkt 1) ppkt a) Umowy zmieni słowa „termin” na słowa „termin (nie krótszy niż 14 dni)”?

	66
	Czy Zamawiający w § 15 ust. 12 pkt 1) ppkt a) Umowy doda do dotychczasowej treści słowa „w przypadku, gdy są to wady istotne uniemożlwiające użytkowanie wykonanych robót zgodnie z przeznaczeniem”?

	67
	Czy Zamawiający w § 15 ust. 12 pkt 3) Umowy zmieni słowa „z terminem ich usunięcia” na słowa „z terminem ich usunięcia (nie krótszym niż 14 dni)”?

	68
	Czy Zamawiający w § 16 ust. 4 Umowy zmieni słowa „w wyznaczonym terminie” na słowa „w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 14 dni)”?

	69
	Czy Zamawiający w § 16 ust. 4 pkt 2) Umowy zmieni słowa „przedmiotu umowy” na słowa „przedmiotu umowy (lub jego części)”?

	70
	Czy Zamawiający w § 16 ust. 8 Umowy zmieni słowa „przedmiotu umowy” na słowa „przedmiotu umowy (lub jego części)”?
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	Czy Zamawiający w § 17 ust. 7 Umowy zmieni słowa „nieobecności” na słowa „nieusprawiedliwionej nieobecności”?
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	Czy Zamawiający w § 19 ust. 1 pkt 6) Umowy doda do dotychczasowej treści słowa „jeżeli takie zajęcie majątku Wykonawcy uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy”?
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	Czy Zamawiający wprowadzi do Umowy możliwość udzielania zaliczek?
Uzasadniając powyższą zmianę Wykonawca wskazuje, że ustanowienie w niniejszej sprawie zaliczek pozwoli Zamawiającemu uzyskać korzystniejsze ceny ofertowe. Wykonawca zwraca uwagę, że aktualnie następuje przyspieszony wzrost cen materiałów i usług budowlanych. W takich okolicznościach ustanowienie zaliczek pozwoli wykonawcy w szczególności dokonywać z wyprzedzeniem zamówień i zakupów niezbędnych materiałów i urządzeń. W przypadku braku zaliczek ryzyka ekonomiczne wynikające z szybkich wzrostów cen materiałów i usług budowlanych wykonawcy będą natomiast uwzględniać (i wliczać) w obliczanych cenach ofertowych.
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	W zamieszczonych przedmiarach robót działy i poddziały są inne niż załączniki do umowy „10-06-
2022 1 Załącznik nr 2 do umowy - harmonogram rzeczowo - finansowy_2” i „8-06-2022 Tabela 
cenowa” prosimy o ujednolicenie dokumentów
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	Prosimy o potwierdzenie że w wycenie należy uwzględnić przebudowę i remont pomieszczeń 
wskazanych na poszczególnych rzutach linią przerywaną „Zakres przebudowy” a pozostałe 
pomieszczenia nie będą przebudowywane i remontowane.
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	 Prosimy o wyjaśnienie czy w wycenie należy uwzględniać wymianę stolarki zewnętrznej? Jeżeli tak 
prosimy o zamieszczenie zestawienia
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	Prosimy o potwierdzenie, że wskazane na rzutach w części istniejącej drzwi wewnętrzne zostały ujęte 
w zestawieniu drzwi 
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	 Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać remontu elewacji istniejącego 
budynku
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	Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać remontu dachu istniejącego budynku
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	Na rzucie parteru w pomieszczeniu wentylatorni 0.10 wskazano, że należy wykonać „przedścianki 
akustyczne” – oznaczenie przegrody literą „d”. To samo oznaczenie literowe pojawia się jeszcze w 
pomieszczeniu pracowni fizyko – chemicznej 0.03, świetlicy 0.15, gabinecie intendenta 1.20 – czy w 
tych pomieszczeniach należy również wykonać „przedścianki akustyczne”?
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