

Roboty budowlane w formule zaprojektuj-zbuduj polegające na budowie żłobka i przedszkola w technologii modułowej na osiedlu Budziwój w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadań inwestycyjnych: „Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie”, „Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie”

CZ-A.271.21.57.2020

Rzeszów, 22.05.2020 r.

## INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 i art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej Pzp.

### Zamawiający:

Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa,  
Rynek 1, 35-064 Rzeszów  
adres strony internetowej: <http://bip.erzeszow.pl>  
e-mail: [zampub@erzeszow.pl](mailto:zampub@erzeszow.pl)

**Nazwa zamówienia:** Roboty budowlane w formule zaprojektuj-zbuduj polegające na budowie żłobka i przedszkola w technologii modułowej na osiedlu Budziwój w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadań inwestycyjnych: „Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie”, „Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie”

### Uzasadnienie prawne:

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

### Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w wyżej wskazanym postępowaniu w dniu:

- 7 maja br. odrzucił ofertę wykonawcy SOLKAN Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 12, 35-211 Rzeszów na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, oraz
- 14 maja br. odrzucił ofertę wykonawcy Zakład Remontowo-Budowlany Jan Ciepły al. Gen. Władysława Sikorskiego 302, 35-304 Rzeszów na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) Pzp.

Kolejną w rankingu ofert jest oferta wykonawcy Climatic Sp. z o.o. sp. k. Reguły, ul. Żytnia 6, 05-816 Michałowice z ceną ofertową 21 930 228,51 zł. Cena oferty Wykonawcy Climatic Sp. z o.o. sp. k. przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie zwiększy środków na realizację zamówienia. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione.

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZÓWA

Iwona Kosińska-Koś  
Wydziału Organizacji Zamawiającego