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WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dot. przetargu nieograniczonego pn. Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia drogowego w Rzeszowie

Urząd Miasta Rzeszowa - Wydział Centralnego Zamawiającego - prowadzący postępowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego - Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie, działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej ustawą, udziela wyjaśnień oraz wprowadza zmiany do treści SIWZ jak niżej. 

Pytanie 1. 
Proszę o sprawdzenie ilości stanowisk słupowych dla odcinka oświetlenia na ul. Przy Torze. Na planie sytuacyjnym (Rys. 2 PZT) projektant dwukrotnie zanumerował stanowiska „L15” (dwie lampy mają ten sam numer), co pociąga za sobą kolejne błędy na schemacie, w opisie itd. Błąd powielony jest też w przedmiarze tzn. wszędzie jest o jedno stanowisko oświetleniowe mniej.
Proszę o weryfikację tego faktu i o informację (jeśli mam rację) czy wycenę robót robić zgodnie z przedmiarem.
Odpowiedź ad. 1.
W schemacie oraz przedmiarze wystąpił błąd. W załączeniu zaktualizowany EKO przedmiar robót zgodnie z którym należy zrobić wycenę. 

Zmianie uległa treść SIWZ w ten sposób, że załącznik nr 4 w postaci przedmiaru robót dla części III zamówienia przyjmuje brzmienie jak załącznik do niniejszego pisma.
Pozostała treść SIWZ zostaje bez zmian.

- w załączeniu – przedmiar robót dla części III zamówienia






