

Rzeszów, dnia 22 czerwca 2020 r.

**Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert w związku z aktualizacją przedmiaru robót w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont instalacji elektrycznej na parterze w budynku A Szkoły Podstawowej nr 5 w Rzeszowie przy ul. Słocińskiej 4”**

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Rzeszowie informuje, że w związku z zaistniałymi rozbieżnościami pomiędzy projektem wykonawczym remontu instalacji elektrycznej a przedmiarem robót w dniu jutrzejszym zostanie opublikowany zaktualizowany przedmiar.

Z uwagi na powyższe termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 26 czerwca 2020 r. do godz. 15.00.

DYREKTOR SZKOŁY

  
Elżbieta Kuczma