
 

 

 

 

 

 

Nazwa elementu 

projektu 

budowlanego: 

PROJEKT TECHNICZNY 

TOM 3/3 (NUMER TOMU / ŁĄCZNA LICZBA TOMÓW) 

 

Nazwa 

zamierzenia 

budowlanego: 

BUDOWA DZWONNICY DZWONU NIEPODLEGŁOŚCI NA TERENIE  PLACU 

WOLNOŚCI W RZESZOWIE  W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:  

„BUDOWA POMNIKA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO” 
 

Inwestor: 
GMINA MIASTO RZESZÓW, UL. RYNEK 1, 35-064 RZESZÓW, WOJ., 

PODKARPACKIE 
 

Branża: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA 
 

Kategoria obiektu: KATEGORIA VIII –INNE BUDOWLE 
 

Adres inwestycji, 

identyfikatory 

działek 

ewidencyjnych: 

Rzeszów, 35-006, działka nr 624/3, obręb Śródmieście, Gmina Miasto 

Rzeszów, woj. Podkarpackie 

 

Główny projektant: 
 

Branża, nazwisko Pieczęć i podpis Branża, nazwisko Pieczęć i podpis 

PROJEKTANT GŁÓWNY 

ARCHITEKTURA 

mgr inż. arch.  

Łukasz Szleper 
upr. nr 40/09/DOIA 

 ARCHITEKTURA 

SPRAWDZAJĄCY 

mgr inż. arch.  

Ewa Smolakowska 
upr. nr 13/99/DUW 

 

 

Autorzy poszczególnych części projektu budowlanego: 
 

Branża, nazwisko Pieczęć i podpis Branża, nazwisko Pieczęć i podpis 

KONSTRUKCJA  

PROJEKTANT 

mgr inż. arch.  

Łukasz Szleper 
upr. nr 69/DOŚ/07 

 KONSTRUKCJA  

SPRAWDZAJĄCY 

mgr inż. Piotr Szleper 
upr. nr SLK/1727/PWOK/07 

 

Data opracowania 12.2022, egzemplarz nr:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

LSPROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SP. Z O.O. SP. K 

ul. Mydlarskiego 19, 54-079 Wrocław, tel. biuro 607 725 026, kom. 603 950 959   

NIP 8943140693, REGON 383080143, e-mail  biuro@lsprojekt.pl, www.lsprojekt.pl 

mailto:biuro@lsprojekt.pl
http://www.lsprojekt.pl/


 

PROJEKT TECHNICZNY -TOM 3/3 
 

Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego 

 

 

WROCŁAW 

12.2022 

 

1 

 

 

SPIS TREŚCI: 
PODZIAŁ NA TOMY (NUMER TOMU / ŁĄCZNA LICZBA TOMÓW) 

 

Tom 1/3 – Projekt zagospodarowania terenu opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne 

dokumenty  

Tom 2/3 – Projekt architektoniczno-budowlany 

Tom 3/3 – Projekt techniczny  

 

ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU: 

 

I. Oświadczenie projektantów ....................................................................................... 2 

II. Projekt techniczny ....................................................................................................... 3 

1. Przedmiot opracowania ....................................................................................... 3 

2. Dane ogólne ........................................................................................................ 3 

2.1 Zwięzły zakres prac konstrukcyjnych ............................................................... 3 

3. Dokumentacja geotechniczna oraz informację o sposobie posadowienia obiektu 
budowlanego .............................................................................................................. 3 

4. Rozwiązania konstrukcyjne ................................................................................. 4 

4.1.Demontaże, prace przygotowawcze ..................................................................... 4 

4.2. Wykonanie wykopu ...................................................................................................... 5 

4.3. Wykonanie fundamentów ........................................................................................ 6 

4.4. Wykonanie słupów żelbetowych. ............................................................................ 6 

4.5. Wykonanie belek żelbetowych. ............................................................................... 7 

4.6. Przywrócenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia prac. ..................................... 7 

4.7. Prace wykończeniowe. ............................................................................................ 8 

5. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ............................................................. 8 

ZAŁĄCZNIK I: Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte 

do obliczeń konstrukcji w tym obciążeń oraz podstawowe wyniki tych obliczeń ......... 10 

1. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji w tym dotyczące obciążeń .........10 

2. Zastosowane normy przyjęte do obliczeń ....................................................10 

3. Ława fundamentowa .................................................................................................11 

4. Słup żelbetowy .........................................................................................................13 

5. Belka żelbetowa ..........................................................................................16 

ZAŁACZNIK II: Zestawienia elementów konstrukcyjnych ............................................... 19 

III. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ..................................... 20 

 

ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU 

 

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 

K-1 KONSTRUKCJA BELKI      1:10 
K-2 KONSTRUKCJA SŁUPA      1:25 
K-3 KONSTRUKCJA FUNDAMENTU       1:25 
K-4 DETAL MOCOWANIA JARZMA DO BELKI ŻELBETOWEJ                1:10 
 
 
 
 
 

 



 

PROJEKT TECHNICZNY -TOM 3/3 
 

Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego 

 

 

WROCŁAW 

12.2022 

 

2 

 

 

I. Oświadczenie projektantów 

 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 34 ust 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst 

Dz. U. z 2021 r. poz. 11) oświadczam, że projekt budowlany  

Tom 3/3 – Projekt techniczny 

 

pod nazwą inwestycji:  

BUDOWA DZWONNICY DZWONU NIEPODLEGŁOŚCI NA TERENIE  PLACU WOLNOŚCI 

W RZESZOWIE  W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:  

„BUDOWA POMNIKA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

Główny projektant: 
 

Branża, nazwisko Pieczęć i podpis Branża, nazwisko Pieczęć i podpis 

PROJEKTANT GŁÓWNY 

ARCHITEKTURA 

mgr inż. arch.  

Łukasz Szleper 
upr. nr 40/09/DOIA 

 ARCHITEKTURA 

SPRAWDZAJĄCY 

mgr inż. arch.  

Ewa Smolakowska 
upr. nr 13/99/DUW 

 

 

Autorzy poszczególnych części projektu budowlanego: 
 

Branża, nazwisko Pieczęć i podpis Branża, nazwisko Pieczęć i podpis 

KONSTRUKCJA  

PROJEKTANT 

mgr inż. arch.  

Łukasz Szleper 
upr. nr 69/DOŚ/07 

 KONSTRUKCJA  

SPRAWDZAJĄCY 

mgr inż. Piotr Szleper 
upr. nr SLK/1727/PWOK/07 
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II. Projekt techniczny 
 

1. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dzwonnicy 

Dzwonu Niepodległości na terenie Placu Wolności w Rzeszowie w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: „Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego” wraz ze wszelkimi 

niezbędnymi uzgodnieniami oraz opiniami. 

 

2. Dane ogólne  

 

W celu jak najdokładniejszego wykonania projektu budowlanego zostały sporządzone 

badania geologiczne oraz szczegółowe obliczenia konstrukcji żelbetowej. Głównym 

założeniem projektu jest budowa dzwonnicy dla Dzwona Niepodległości w taki sposób by 

uniemożliwić korzystanie z dzwona przez osoby nieupoważnione.  

 

Wygląd zewnętrzny dzwonu nie ulega zmianie. Dzwon jest mocowany do nowoprojektowanej 

konstrukcji wykonanej z żelbetu u nowym układzie architektonicznym. Nowa konstrukcja 

składa się z płyty fundamentowej, czterech słupów oraz dwóch belek żelbetowych. 

Wysokość konstrukcji została dobrana w taki sposób by uniemożliwić korzystanie z dzwonu 

przez osoby nieupoważnione i wynosi ona 4,15m. Układ komunikacyjny oraz nawierzchnia 

nie ulegają zmianie. 

 

2.1 Zwięzły zakres prac konstrukcyjnych 

 

W ramach przedstawionych w dokumentacji projektowej działań prowadzone będą 

następujące roboty budowlane: 

 

• Demontaż istniejącej nawierzchni 

• Wykonanie wykopu pod fundament 

• Wykonanie fundamentu płytowego wraz z wyprowadzeniem prętów dla słupów 

• Wykonanie słupów żelbetowych 

• Zasypanie fundamentów 

• Wykonanie belek żelbetowych  

• Montaż jarzma wraz z dzwonem 

• Przywrócenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia prac 

 

3. Dokumentacja geotechniczna oraz informację o sposobie 

posadowienia obiektu budowlanego  

 

W celu rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby przebudowy budynku 

opracowano dokumentację opinii geotechnicznej z dokumentacją z badań podłoża 

gruntowego opracowana przez upr. geologa Tomasza Cichonia z firmy GEO-TOM, data 

opracowania 09.2022. Poniżej zamieszczono wyciąg z opracowania. Wyciąg ten należy 

rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową zawartą w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 
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Celem badań geotechnicznych jest określenie budowy geologicznej podłoża budowlanego i 

występujących w tym podłożu warunków hydrogeologicznych, cech fizycznych i 

mechanicznych 

gruntów, oraz innych własności gruntów, które mogą mieć wpływ na realizację zamierzonej 

inwestycji. 

W szczególności celem badań było:  

• rozpoznanie budowy geologicznej z uwzględnieniem litologii i miąższości poszczególnych 

warstw, 

• określenie warunków hydrogeologicznych, 

• określenie cech fizycznych i mechanicznych gruntów. 

 

Podłoże gruntowe do głębokości wierceń budują osady czwartorzędowe (holocen) akumulacji 

rzecznej, reprezentowane przez grunty mało i średnio spoiste (pyły, gliny pylaste, pyły 

piaszczyste). Zasadniczy poziom wód gruntowych związany jest z serią gruntów sypkich, 

zalegających 

bezpośrednio na nieprzepuszczalnym podłożu ilastym. Drugim typem wód gruntowych 

mogącym występować na dokumentowanym terenie są wody gruntowe sączeniowe. Wahania 

głębokości występowania wód sączeniowych zależą głównie od opadów atmosferycznych i 

pór roku. Posadowienie projektowanego pomnika należy dostosować do stwierdzonych 

warunków gruntowo-wodnych. Głębokość przemarzania gruntu dla rejonu przeprowadzonych 

robót wynosi hZ=1,0 m wg normy PN-81/B-03020. Roboty ziemne należy prowadzić z dużą 

ostrożnością i starannością. Nie wolno dopuszczać do zawodnienia dna wykopu 

fundamentowego tak wodami opadowymi jak i z ewentualnych sączeń. W podłożu występują 

grunty wrażliwe o właściwościach tiksotropowych. Pod wpływem zawilgocenia oraz wstrząsów 

mechanicznych ulegają uplastycznieniu a przez to pogarszane są ich parametry 

wytrzymałościowe. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz 463), daną Inwestycją proponuje się 

zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 

 

4. Rozwiązania konstrukcyjne 

 

Projektowane prace budowlane wykonywać w oparciu o część opisową i rysunkową. 

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie nowoprojektowanej dzwonnicy na terenie 

placu Wolności w Rzeszowie. Pracami objęte jest wykonanie wykopu dla fundamentu oraz 

wykonanie konstrukcji żelbetowej dzwonnicy.  

 

4.1.Demontaże, prace przygotowawcze 

 

Projekt zakłada częściowy demontaż fragmentu nawierzchni placu w celu wykonania 

fundamentu. 

 

Zaplanowano wykonanie następujących robót przy demontażach i pracach 

przygotowawczych: 

- Roboty przygotowawcze  

- Roboty zabezpieczające 

- Niezbędne roboty rozbiórkowe związane z nawierzchnią placu oraz fundamentem 

- Wywiezienie i utylizowanie lub składowanie materiału powstałego podczas demontażu 

oraz wykopu 

- Uporządkowanie terenu oraz zabezpieczenie przez ingerencją osób trzecich 
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Przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót demontażowych w pierwszej kolejności 

należy zabezpieczyć teren prac w taki sposób by stan terenów po za zakresem opracowania 

nie uległ pogorszeniu w stosunku do stanu obecnego. Należy na bieżąco zabezpieczać 

demontowane elementy oraz w przypadku ich uszkodzenia należy je zutylizować. Wszyscy 

pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni przejść odpowiednie przeszkolenia i instruktaże 

dotyczące zasad prowadzenia prac rozbiórkowych, powinni posiadać aktualne, odpowiednie 

badania lekarskie oraz właściwy sprzęt ochrony osobistej (odpowiedni ubiór roboczy, kaski). 

Pracownicy powinni być również poinformowani o zamierzonym zakresie prac rozbiórkowych 

oraz ustaleniach niniejszego projektu, a w szczególności o kolejności prowadzenia prac. 

Wszystkie prace związane z projektowaną rozbiórką powinny być prowadzone pod stałym 

nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia wymagane ustawą Prawo 

budowlane. Należy wygrodzić teren rozbiórki oraz odpowiednio oznakować poprzez 

wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych o  możliwych zagrożeniach. Wskazać 

miejsca składowania materiałów z rozbiórki z uwzględnieniem ich segregowania i możliwości 

załadunku. Jako drogę dojazdową oraz drogę transportową wykorzystać najbliżej 

zlokalizowane wejście na plac Wolności. 

W przypadku stwierdzenia wystąpienia instalacji kolidującej z projektowaną konstrukcją 

należy ją odłączyć (w szczególności elektryczną i gazową). Odłączenie instalacji musi 

przebiegać pod nadzorem osoby uprawnionej. W bezpośrednim miejscu posadowienia 

konstrukcji nie występuje żadna instalacja jednakże w niedalekim sąsiedztwie znajduje się 

instalacja gazowa oraz instalacja elektryczna. W przypadku natrafienia na którąś z nich należy 

powiadomić osoby upoważnione oraz odpowiednie służby. Przy wykonywaniu wykopu należy 

zachować szczególną ostrożność. 

 

4.2. Wykonanie wykopu  

 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopu należy odpowiednio zabezpieczyć teren 

prowadzonych prac oraz w przypadku wykorzystania koparki oznakować teren budowy 

tablicami i znakami ostrzegawczymi. Należy również wyznaczyć miejsce składowania urobku 

oraz zdemontowanej nawierzchni.  

Roboty ziemne należy prowadzić z dużą ostrożnością i starannością. Nie wolno 

dopuszczać do zawodnienia dna wykopu fundamentowego tak wodami opadowymi jak i z 

ewentualnych sączeń. W podłożu występują grunty wrażliwe o właściwościach tiksotropowych. 

Pod wpływem zawilgocenia oraz wstrząsów mechanicznych ulegają uplastycznieniu a przez 

to pogarszane są ich parametry wytrzymałościowe. 

Należy wykonać wykop o wymiarach w dnie 3,06x3,18m i głębokości 1,2m o nachyleniu 

ścian wykopu w stosunku 1:1,5.  

 

Najczęściej występujące zagrożenia w wykopie: 

- zasypanie w wyniku zawalenia się ścian wykopu 

- wpadnięcie do wykopu np. w skutek uderzenia przez pracujący sprzęt 

- osunięcie ziemi z krawędzi wykopu 

- poślizgnięcie się  

- spadnięcie na osoby pracujące w wykopie brył ziemi, kamieni itp. 

 

Bezpieczeństwo pracy w wykopie: 

Podczas wykonywania wykopu należy zachować szczególną ostrożność zwłaszcza w 

niedalekiej odległości od instalacji elektrycznej i gazowej. Zabrania się pracy koparki oraz 

składowania urobku pod liniami napowietrznymi. Zabrania się pracy koparki w odległości 2m 

od linii energetycznej w przypadku linii NN, 5m w przypadku linii WN do 15kV, 10m w 
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przypadku linii WN do 30kV, 15m w przypadku linii WN powyżej 30 kV. Zakazuje się 

przebywania osób w wykopie w trakcie pracy koparki. Należy zachować szczególną 

ostrożność w otoczeniu pracującego sprzętu. Zakazuje się przebywania osób trzecich w 

obszarze pracy koparki. 

 

4.3. Wykonanie fundamentów  

 

Pod projektowany fundament należy wylać chudy beton grubości 10cm. Następnie w 

wykopie należy umieścić zbrojenie zgodnie z projektem technicznym oraz rysunkami. Dookoła 

zbrojenia należy ułożyć odpowiednio zabezpieczone szalunki w odległościach 

odpowiadających otulinie fundamentu. Zaszalowane zbrojenie należy zalewać betonem 

stopniowo warstwami jednocześnie go zagęszczając odpowiednimi narzędziami. W trakcie 

wiązania betonu należy go odpowiednio pielęgnować (zraszać wodą). Szalunki można usunąć 

po minimum 14dniach jednak zaleca się usunięcie ich dopiero po upłynięciu 3-4tygodni. 

 

Najczęściej występujące zagrożenia podczas wykonywania fundamentu: 

- przygniecenie przez siatkę zbrojeniową fundamentu 

-nadzienie się na wystające pręty zbrojeniowe 

- przerwanie ciągłości szalunku 

 

Bezpieczeństwo pracy przy wykonywaniu fundamentu: 

Zabrania się przebywania osób pod wysięgnikiem dźwigu a w szczególności w trakcie 

przenoszenia elementów konstrukcyjnych. Ze względów bezpieczeństwa na końce 

wystających prętów należy nałożyć nakładki zabezpieczające które należy usunąć przed 

rozpoczęciem betonowania. Przed rozpoczęciem betonowania należy dokładnie sprawdzić 

wszystkie połączenia szalunków w uzasadnionym przypadku należy podeprzeć szalunki od 

strony zewnętrznej. 

 

4.4. Wykonanie słupów żelbetowych.  

 

Zbrojenie słupów należy rozpocząć od prętów wypuszczonych z płyty fundamentowej 

po wcześniejszym ściągnięciu osłonek na końcach prętów. Po wykonaniu kompletnego 

zbrojenia słupów należy je zaszalować odpowiednio zabezpieczonymi szalunkami w taki 

sposób by zachować projektowaną otulinę dla słupa. Zaszalowane zbrojenie należy zalewać 

betonem stopniowo warstwami jednocześnie go zagęszczając odpowiednimi narzędziami. Ze 

względu na zastosowanie betonu architektonicznego należy go bardzo dokładnie zagęścić w 

celu uniknięcia pęcherzy powietrza które spowodowałyby zaburzenie estetyki konstrukcji (co 

mogłoby spowodować konieczność wykonania konstrukcji na nowo). W trakcie wiązania 

betonu należy go odpowiednio pielęgnować (zraszać wodą). Szalunki można usunąć po 

minimum 14dniach jednak zaleca się usunięcie ich dopiero po upłynięciu 3-4tygodni. 

 

Najczęściej występujące zagrożenia podczas wykonywania słupów: 

- przygniecenie konstrukcją słupa na skutek utraty stateczności w trakcie np. 

betonowania 

-nadzienie się na wystające pręty zbrojeniowe 

- przerwanie ciągłości szalunku 

 

Bezpieczeństwo pracy przy wykonywaniu słupów: 



 

PROJEKT TECHNICZNY -TOM 3/3 
 

Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego 

 

 

WROCŁAW 

12.2022 

 

7 

 

 

Ze względów bezpieczeństwa na końce wystających prętów należy nałożyć nakładki 

zabezpieczające które należy usunąć przed rozpoczęciem betonowania. Przed rozpoczęciem 

betonowania należy dokładnie sprawdzić wszystkie połączenia szalunków w uzasadnionym 

przypadku należy podeprzeć szalunki. 

 

4.5. Wykonanie belek żelbetowych.   

 

W celu wykonania belek żelbetowych należy rozpocząć od wykonania odpowiednich 

szalunków podpartych do spodu stalowymi słupami rozporowymi. Konstrukcja szalunków 

wykonać w taki sposób by została zachowana projektowana otulina belki. Na tak wykonanej 

konstrukcji szalunkowej należy ułożyć zbrojenie rozpoczynając od prętów wypuszczonych ze 

słupów. Na końcu robót zbrojarskich należy zabetonować element przedstawiony na detalu  

K-4 projektu technicznego. Element ten ma służyć zamontowaniu łożyska jarzma do 

konstrukcji dzwonnicy. Powierzchnia płaskownika ma być zlicowana z powierzchnią belki 

żelbetowej.  Ułożone w szalunkach zbrojenie należy zalewać betonem stopniowo warstwami 

jednocześnie go zagęszczając odpowiednimi narzędziami. Ze względu na zastosowanie 

betonu architektonicznego należy go bardzo dokładnie zagęścić w celu uniknięcia pęcherzy 

powietrza które spowodowałyby zaburzenie estetyki konstrukcji (co mogłoby spowodować 

konieczność wykonania konstrukcji na nowo). W trakcie wiązania betonu należy go 

odpowiednio pielęgnować (zraszać wodą). Szalunki można usunąć po minimum 14dniach 

jednak zaleca się usunięcie ich dopiero po upłynięciu 3-4tygodni. 

 

Najczęściej występujące zagrożenia podczas wykonywania belek: 

- przygniecenie konstrukcją belki na skutek przerwania ciągłości szalunku 

-nadzienie się na wystające pręty zbrojeniowe 

- przerwanie ciągłości szalunku 

 

Bezpieczeństwo pracy przy wykonywaniu belek: 

Ze względów bezpieczeństwa na końce wystających prętów należy nałożyć nakładki 

zabezpieczające które należy usunąć przed rozpoczęciem betonowania. Przed rozpoczęciem 

betonowania należy dokładnie sprawdzić wszystkie połączenia szalunków w uzasadnionym 

przypadku należy podeprzeć szalunki. 

 

4.6. Wykonanie nawierzchni.   

 

Po zakończeniu prac konstrukcyjnych należy wykonać nowoprojektowaną 

nawierzchnię. W trakcie wykonywania prac należy uwzględnić nowo wybudowaną dzwonnicę 

i dostosować rozwiązania oraz wykonanie do obecnego układu przestrzennego. Przed 

rozpoczęciem zasypywania konstrukcji należy upewnić się czy w wykopie nie pozostały 

przedmioty które mogłyby spowodować niepożądane efekty w czasie eksploatacji obiektu takie 

jak nierównomierne lub nadmierne osiadanie nawierzchni. Prace podlegające zasypaniu 

powinny zostać odebrane przez osobę upoważnioną, zabrania się rozpoczęcia zasypywania 

bez wcześniejszej zgody osoby upoważnionej. Zasypywanie konstrukcji należy wykonywać 

stopniowo warstwami jednocześnie zagęszczając grunt i pozostałe warstwy nawierzchni. Na 

zagęszczony grunt należy układać warstwy nawierzchni z zachowaniem projektowanego 

układu. Projektowany układ warstw: 

 

-Nawierzchnia z płyt 60x60cm z kamienia naturalnego w kolorze „piaskowca”, gr.6cm 

-Podsypka piaskowo-cementowa(1:4), gr. 5cm stabilizowana mechanicznie do IS>0,99 
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-Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,gr. 15cm stabilizowana mechanicznie do 

IS>0,99 

-Geowłóknina 200g/m2 

-Warstwa filtracyjna piasek drobny gr. 10cm stabilizowana mechanicznie do IS>0,99 

-Grunt stabilizowany mechanicznie do IS>0,99 

 

Dookoła nawierzchni wykonać obrzeże wykonane z tego samego materiału co płyty 

nawierzchni. Obrzeża o wymiarach 90x10x20cm.  

 

4.7. Prace wykończeniowe.  

 

Po zakończeniu prac związanych z przywróceniem terenu do stanu sprzed prac należy 

zamontować jarzmo wraz z dzwonem. Montaż należy rozpocząć od przyspawania prętów 

gwintowanych do ówcześnie zabetonowanego płaskownika. Pręty przyspawać dopasowując 

ich rozstaw do otworów w istniejącym łożysku dzwonu. Następnie oczyścić powierzchnie 

nałożyć łożyska oraz dokręcić je nakrętką. Nadmiernie wystające pręty przyciąć. Łożysko 

układać na macie wibroizolacyjnej grubości 18mm. Przed zamontowaniem jarzma oraz  

dzwonu konieczne jest przeprowadzenie prac odświerzających jarzmo oraz powierzchnie 

dzwonu niepodległości. Jarzmo należy dokładnie wyczyścić oszlifować oraz zabezpieczyć 

bezbarwnymi preparatami w celu uodpornienia go na warunki atmosferyczne. Powierzchnię 

dzwonu należy dokładnie oczyścić ze wszystkich zanieczyszczeń oraz go zakonserwować. 

Mając na uwadze ciężar dzwonu oraz jarzma należy zachować szczególną ostrożność w 

trakcie jego montażu. W szczególności należy uważać na uszkodzenia konstrukcji na skutek 

uderzenia przez przenoszony dzwon. 

 

5. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

 
Elementy konstrukcji wykonane z żelbetu. Beton architektoniczny wysokiej wytrzymałości o 

wysokich walorach estetycznych. Klasa betonu architektonicznego BA3. Należy przez to 

rozumieć że beton posiada klasę tekstury F3, klasę porowatości P3, klasę równomierności 

odcienia i koloru RZ3 oraz kategorię deskowania KD3. Na etapie wiązania betonu należy 

zadbać o odpowiednią pielęgnację oraz  zabezpieczenie betonu. Ze szczególną dbałością 

należy wykonać narożniki, krawędzie monumentu. Całość konstrukcji wykonać w taki sposób 

by powierzchnia betonu była jak najbardziej gładka oraz jednolita niedopuszczalne jest 

powstanie na powierzchni widocznych połączeń deskowania. Kolorystyka betonu zbliżona do 

koloru istniejącego Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego to jest granit strzegomski. Na 

etapie wykończania należy zwrócić szczególną uwagę na impregnację betonu oraz należy go 

wyszlifować i wypolerować. Niedopuszczalne jest powstanie jakichkolwiek zacieków, 

przebarwień, widocznych połączeń deskowania, ubytków spękań i innych niepożądanych 

efektów które miałyby wpływ na wygląd projektowanej dzwonnicy. Pręty zbrojeniowe ze stali 

RB500 o różnych średnicach i długościach. Cała konstrukcja składa się z płyty fundamentowej, 

czterech słupów żelbetowych oraz dwóch belek. Dzwon oraz jarzmo nie zmieniają się w 

stosunku do stanu istniejącego. 

 
Zakłada się: 

• Wykonanie konstrukcji żelbetowej dzwonnicy w tym; 

• Wykonanie fundamentu płytowego 

• Wykonanie słupów konstrukcji dzwonnicy 

• Wykonanie belek żelbetowych. 
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Opracowanie:  

mgr inż. arch. Łukasz Szleper 
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ZAŁĄCZNIK I: Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), 

założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji w tym obciążeń 

oraz podstawowe wyniki tych obliczeń 
 
 

1. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji w tym dotyczące obciążeń 

 

Obliczenia wykonano w kalkulatorach programu SPECBUD 11 licencja dla firmy LSPROJEKT 

ul. Jana Mydlarskiego 19 Wrocław, szczegółowe obliczenia znajdują się w archiwum pracowni 

projektowej i mogą być udostępnione zainteresowanym stronom. 

 

Do obliczeń przyjęto następujące parametry materiałów: 

Klasa betonu fundamentów– C35/45 

Klasa stali zbrojeniowej– A-IIIN RB500 

 

2. Zastosowane normy przyjęte do obliczeń 

 

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-82/B -02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN–82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 

obciążenia technologiczne i montażowe. 

PN-B-03264 :2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
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3. Ława fundamentowa 

Fundament 1 
 
SZKIC FUNDAMENTU 

 
 
GEOMETRIA FUNDAMENTU 
 
Wymiary fundamentu : 
Typ:  stopa prostopadłościenna 
B = 1,38 m  L = 1,44 m  H = 0,40 m 
Bs = 0,50 m  Ls = 0,15 m  eB = -0,25 m  eL = -0,30 m 
 
Posadowienie fundamentu: 
D = 1,20 m  Dmin = 1,20 m 
Brak wody gruntowej w zasypce 
 
OPIS PODŁOŻA 
 
Szkic uwarstwienia podłoża: 
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Zestawienie warstw podłoża 
N
r 

nazwa gruntu h [m] nawodni
ona 

o
(n) 

[t/m3] 
f,min f,max u

(r) [o] cu
(r) 

[kPa] 
M0 [kPa] M [kPa] 

1 Gliny pylaste 0,60 nie 2,00 0,90 1,10 17,82 31,58 36039 40039 

2 Piaski gliniaste 1,00 nie 2,10 0,90 1,10 17,82 31,58 36039 40039 

 
OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU 
 
Kombinacje obciążeń obliczeniowych: 
N
r 

typ obc. N [kN] TB [kN] MB [kNm] TL [kN] ML [kNm] e [kPa] e [kPa/m] 

1 długotrwałe 15,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
DANE MATERIAŁOWE 
 
Zasypka: 
Ciężar objętościowy:   20,0 kN/m3 

Współczynniki obciążenia:   f,min = 0,90;  f,max = 1,20 
Parametry betonu: 

Klasa betonu: B45 (C35/45)  →  fcd = 23,33 MPa, fctd = 1,47 MPa, Ecm = 34,0 GPa 

Ciężar objętościowy    = 24,0 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 

Współczynniki obciążenia:   f,min = 0,90;  f,max = 1,10 
Zbrojenie: 

Klasa stali: A-IIIN (RB500)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 

Średnica prętów wzdłuż boku B   B = 16 mm 

Średnica prętów wzdłuż boku L   L = 16 mm 

Maksymalny rozstaw prętów   L = 20,0 cm 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu   cnom = 85 mm 
Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach   cnom,b = 50 mm 
 
ZAŁOŻENIA 
 
Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża: 
  - dla nośności pionowej  m = 0,81 
  - dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72 
  - dla stateczności na obrót  m = 0,72 

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża:  = 1,50 
Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50 
Współczynniki redukcji spójności: 
  - przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50 

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (=1,00) 
Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20 
 

z [m]

-1,20-1,20

0,00

0,60

1,60

Gliny pylaste

Piaski gliniaste

z
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WYNIKI-PROJEKTOWANIE 
 
WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020 
   
Nośność pionowa podłoża: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Decyduje nośność w poziomie: z = 0,60 m 
  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfNB = 1677,0 kN, QfNL = 1677,4 kN 
  Nr = 104,7 kN   <  m·QfN = 1358,4 kN  (7,7%) 
Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 
  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 46,2 kN 
  Tr = 0,0 kN   <  m·QfT = 33,3 kN  (0,0%) 
Stateczność fundamentu na obrót: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 0,00 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 45,18 kNm 
  Mo = 0,00 kNm   <  m·Mu = 32,5 kNm  (0,0%) 
Osiadanie: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtórne  s''= 0,02 cm, całkowite s = 0,02 cm 
  s = 0,02 cm   <  sdop = 1,00 cm  (2,1%) 
   
   
OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002 
   
Nośność na przebicie: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Pole powierzchni wielokąta A = 0,82 m2 
  Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 35,6 kN 
  Nośność na przebicie NRd = 326,5 kN 
  NSd = 35,6 kN   <  NRd = 326,5 kN  (10,9%) 
Wymiarowanie zbrojenia: 
Wzdłuż boku B: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Zbrojenie potrzebne As = 1,74 cm2 

  Przyjęto konstrukcyjnie 8 prętów 16 mm  o As = 16,08 cm2 
Wzdłuż boku L: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Zbrojenie potrzebne As = 2,72 cm2 

  Przyjęto konstrukcyjnie 8 prętów 16 mm o As = 16,08 cm2 
   

 

4. Słup żelbetowy 

 
SZKIC SŁUPA 
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GEOMETRIA SŁUPA 
 
Wymiary przekroju słupa: 
Typ przekroju:   prostokątny 
Szerokość przekroju   b = 15,0 cm 
Wysokość przekroju   h = 50,0 cm 
Wymiary słupa: 
Wysokość kondygnacji   hkond =4,00 m 
Odległość od górnej powierzchni fundamentu do kondygnacji 0,70 m 
Wezeł dolny: 
- Fundament 

  →   przyjęto wysokość słupa   lcol = 4,70 m 
Rodzaj słupa:   monolityczny 
 
Model wyboczeniowy słupa: 
Numer kondygnacji od góry:   1 
W płaszczyźnie obciążenia: 
- konstrukcja przesuwna 

 - współczynnik długości wyboczeniowej   x = 2,00 
Z płaszczyzny obciążenia: 
- konstrukcja przesuwna 

- współczynnik długości wyboczeniowej   y = 2,00 
 
OBCIĄŻENIA SŁUPA 

 typ 
wykresu 

NSd 
[kN] 

NSd,lt 
[kN] 

M1Sd,x 
[kNm] 

M3Sd,x 
[kNm] 

M2Sd,x 
[kNm] 

1. prostoliniowy 5,85 5,85 0,00 -- 0,00 

 
Dodatkowo uwzględniono ciężar własny słupa o wartości No = 9,69 kN 
 
DANE MATERIAŁOWE 
 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  C30/37 (B37)  →  fcd = 20,00 MPa, fctd = 1,33 MPa, Ecm = 32,0 GPa 

Ciężar objętościowy    = 25,0 kN/m3 

h
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Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia:   28 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)    = 2,58 
Zbrojenie podłużne: 

Klasa stali  A-IIIN (RB500)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Zbrojenie wzdłuż boku "b" 

Średnica prętów    = 16 mm 
Zbrojenie wzdłuż boku "h" 

Średnica prętów    = 16 mm 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-IIIN (RB500)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 

Średnica strzemion   s = 6 mm 
Zbrojenie montażowe: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500) 

Średnica prętów    = 10 mm 
Otulenie: 
Klasa środowiska:   XC1 

Wartość dopuszczalnej odchyłki   c = 5 mm 
 
ZAŁOŻENIA 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 
 

 
 
 
Ściskanie ze zginaniem: 
Przyjęto zbrojenie niesymetryczne wzdłuż boków "b": 

  Przyjęto przez użytkownika górą 216 o A2s = 4,02 cm2 

  Przyjęto przez użytkownika dołem 216 o As1 = 4,02 cm2 
Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "h": 

  Przyjęto przez użytkownika po 216 o As = 4,02 cm2 

Łącznie przyjęto 416 o As = 8,04 cm2 ( = 1,07%) 
 
Warunek nośności: 
 - dla NSd = 15,54kN :    MSd,x = 0,26 kNm  <  MRd,x,odp,max = 77,83 kNm 
 - dla MSd,x = 0,26kNm :    NSd = 15,54 kN  <  NRd,odp,max = 1821,50 kN 
 
Strzemiona konstrukcyjne: 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami podwójnymi 

 - poza odcinkami zakładu zbrojenia głównego 6 co max. 100 mm (rozstaw przyjęty przez 
użytkownika) 

 - na odcinkach zakładu zbrojenia głównego 6 co max. 75 mm 
 

y
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SGU: 
Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje 
 
Uwagi: 
Smukłość słupa jest większa od zalecanej przez normę PN-B-03264:2002 (wzory 244):   l0,y/iy = 217,1 
> 104 
Dodatkowo należy przeanalizować wpływ ścinania oraz przemieszczenie słupa 
 
WYKRES INTERAKCJI M-N 

 
Wartości ekstremalne wykresu M-N: 
MRd,x,max = 165,99 kNm;   NRd,odp = 684,31 kN 
MRd,x,min = -165,99 kNm;   NRd,odp = 684,31 kN 
MRd,x,odp = 0,00 kNm;   NRd,max = 1821,70 kN 
MRd,x,odp = 0,00 kNm;   NRd,min = -337,78 kN 
 

 

5. Belka żelbetowa  

 
SZKIC BELKI 

 
 
GEOMETRIA BELKI 

 
 
Wymiary przekroju: 
Typ przekroju:   prostokątny 
Szerokość przekroju   bw = 44,0 cm 
Wysokość przekroju   h = 15,0 cm 
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Rodzaj belki:   monolityczna 
 
OBCIĄŻENIA NA BELCE 
 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.    0,00 1,10  --  0,00 cała belka 
2.   Ciężar własny belki  

[0,44m·0,15m·25,0kN/m3] 
1,65 1,10  --  1,82 cała belka 

 : 1,65 1,10  1,81  

 
 Zestawienie sił skupionych [kN]:  
Lp. Opis obciążenia Fk x [m] f kd Fd 

1.    7,75 0,80 1,10  --  8,53 
 
Schemat statyczny belki 

 
 
 
DANE MATERIAŁOWE 
 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  C35/45 (B45)  →  fcd = 23,33 MPa, fctd = 1,47 MPa, Ecm = 34,0 GPa 

Ciężar objętościowy    = 25,0 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 8 mm 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)    = 2,59 
Zbrojenie główne: 

Klasa stali  A-IIIN (RB500)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 

Średnica prętów górnych   g = 16 mm 

Średnica prętów dolnych   d = 16 mm 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-IIIN (RB500)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 

Średnica strzemion   s = 6 mm 
Zbrojenie montażowe: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500) 

Średnica prętów    = 16 mm 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom = 30 mm 
 
ZAŁOŻENIA 
 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.    cot  = 2,00 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie w przesłach   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 
Graniczne ugięcie na wspronikach   alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8) 
 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
 
Momenty zginające [kNm]: 

 

1,75

1
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8
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1
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1

1
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Siły poprzeczne [kN]: 

 
Ugięcia [mm]: 

 
Obwiednia sił wewnętrznych 
 
Momenty zginające [kNm]: 

 
Siły poprzeczne [kN]: 

 
Ugięcia [mm]: 

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 

 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 4,42 kNm 

Przyjęto indywidualnie dołem 316 o As = 6,03 cm2   ( = 1,29%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 4,42 kNm  <  MRd = 23,73 kNm     (18,6%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 5,52 kN 

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami sześciociętymi 6 co 70 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 5,52 kN  <  VRd1 = 57,23 kN     (9,6%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 4,02 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 4,02 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,77 mm  <  alim = 1750/200 = 8,75 mm     (8,8%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 5,19 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 

 

 

 

 

Opracowanie:  

mgr inż. arch. Łukasz Szleper 
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ZAŁACZNIK II: Zestawienia elementów konstrukcyjnych 
 
 
 

Zestawienie stali zbrojeniowej 

Nr. 
pręta 

Średnica Długość 
Ilość 

prętów 
Ilość 
ele. 

Długość całkowita Ciężar jednostkowy Masa całkowita 

Belka żelbetowa 

1 16 2,3 9 
2 

41,4 1,578 65 

2 6 0,58 81 93,96 0,222 21 

Słup żelbetowy 

1 16 5,69 8 
4 

182,08 1,578 288 

2 6 0,765 100 306 0,222 68 

Fundament płytowy 

1 16 2,9 18 

1 

52,2 1,578 82 

2 16 2,84 17 48,28 1,578 76 

3 16 2,9 18 52,2 1,578 82 

4 16 2,84 17 48,28 1,578 76 

5 16 1,49 24 35,76 1,578 56 

6 6 0,77 16 12,32 0,222 3 

      Suma [kg] 817 
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III. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

Stadium: 
INFORMACJA DO PLANU BIOZ 

 
 

Nazwa 

zamierzenia 

budowlanego: 

Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego 

 

Inwestor: 
GMINA MIASTO RZESZÓW, UL. RYNEK 1, 35-064 RZESZÓW, WOJ., 

PODKARPACKIE 
 

Branża: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA 
 

Kategoria obiektu: KATEGORIA VIII –INNE BUDOWLE 
 

Adres inwestycji: 
Rzeszów, 35-006, działka nr 624/3, obręb Śródmieście, Gmina Miasto 

Rzeszów, woj. Podkarpackie 
 

 

Autorzy opracowania: 
 

 

Branża, nazwisko Pieczęć i podpis 

PROJEKTANT GŁÓWNY 

ARCHITEKTURA 

mgr inż. arch.  

Łukasz Szleper 
upr. nr 40/09/DOIA 
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Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy winien opracować plan 
BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126. ze zm.) 

 
Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie nowo zaprojektowanej dzwonnicy na 

terenie placu Wolności w Rzeszowie. Prace obejmują wykonanie konstrukcji żelbetowej 

dzwonnicy oraz doprowadzenie terenu do stanu sprzed wykonania dzwonnicy. 

 
W ramach przedstawionych w dokumentacji projektowej działań prowadzone będą 

następujące prace budowlane: 

 

• Demontaż istniejącej nawierzchni 

• Wykonanie wykopu pod fundament 

• Wykonanie fundamentu płytowego wraz z wyprowadzeniem prętów dla słupów 

• Wykonanie słupów żelbetowych 

• Zasypanie fundamentów 

• Wykonanie belek żelbetowych  

• Montaż jarzma wraz z dzwonem 

• Przywrócenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia prac 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie działki znajdują się inne obiekty budowlane takie jak np. Pomnik Marszałka 

Józefa Piłsudskiego oraz fontanna. Zarówno jeden jak i drugi obiekt budowlany znajdują się 

poza obszarem prowadzonych prac. 

 

Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 
Do istniejących elementów zagospodarowania przedmiotowego terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robót budowlanych należy 
zaliczyć: 
-  Istniejąca infrastruktura podziemna 
- Prowadzone roboty budowlane (wykop związany z budową obiektu,  miejsca, w których 

istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów). 

 
W zakresie prac przy zagospodarowaniu terenu planowane jest : 

• Demontaż istniejącej nawierzchni na fragmencie wykonania prac  

• Wykonanie wykopu pod fundament  

• Wykonanie fundamentu 

• Przywrócenie terenu do stanu jak sprzed rozpoczęcia prac budowlanych 

 
Prowadzenie instruktażu pracowników: 
Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu BiOZ, zgodnie z art.21a Prawa 
Budowlanego, a także do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu 
realizacji prac budowlano-montażowych oraz zaznajomić z nią pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót. Należy zapoznać pracowników z dokumentacją techniczno-
ruchową lub instrukcją obsługi maszyn i urządzeń, które będą obsługiwać. W czasie trwania 
robót należy codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaż 
stanowiskowy, w czasie, którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i 
mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń. Instruktaż należy prowadzić w 
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sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu treści, które są istotne 
dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Osób, które nie przyswoiły sobie 
przedmiotowych wiadomości w stopniu dostatecznym nie należy dopuszczać do pracy. 
 
Występujące zagrożenia: 

- zagrożenie upadkiem z wysokości, 
- zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi, 
- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, 
- zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz 

nieprzestrzegania wymogów technologicznych, 
- zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi, 
- zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów 

budowlanych, 
- nadzianie się na wystające elementy konstrukcji, 
- zasypanie w wykopie przez osuwający się grunt, 
- zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy, 
- wszystkie inne niewymienione lub będące wynikiem nałożenia się na siebie ww. 
- zagrożenia wynikające z wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, w tym 

polecenie pisemne na wykonanie pracy 
 Kierownik budowy winien przedstawić informację o sposobie prowadzenia instruktażu 
pracowników przed przystąpieniem do ww. robót, informację o oznakowaniu miejsca 
prowadzenia robót ze względu na pracę w obiekcie czynnym, wyszczególnić elementy na 
placu budowy stanowiące zagrożenie oraz podać sposób działań zapobiegawczych 
zagrożeniom. 

 Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na 
budowie oraz w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy.  
Czas zagrożenia katastrofą budowlaną –niedający się przewidzieć, trwający przez cały 
okres budowy.  
Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, 
skomplikowania procesów technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa 
pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji 
pracowników.  

 
 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu 
 Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej 
kadry technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
 Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć ich 
w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (kaski, rękawice 
ochronne, obuwie ochronne) z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów 
mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z 
wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. 
Wszelkie użyte urządzenia i materiały ochronne powinny być sprawne i posiadać aktualne 
atesty, a pracownicy stosowne badania. 
 Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów 

telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także 

apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych. Na budowie powinny znajdować się 

podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze – w 
zależności od potrzeb i możliwości). 
 W trakcie wykonywania robót na terenie budowy należy zapewnić odpowiednie drogi 
ewakuacyjne odpowiadające przepisom techniczno-budowlanym oraz przeciwpożarowym. 
Tych dróg nie wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania. Muszą 
być w każdej chwili dostępne dla odpowiednich służb. 
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 Teren budowy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru, oraz, w zależności 
od potrzeb w system sygnalizacji pożarowej. Należy regularnie sprawdzać, konserwować i 
uzupełniać powyższy sprzęt zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów 
przeciwpożarowych. 
 W razie konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła sztucznego. Ich 
konstrukcja i obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie może powodować 
zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. Sztuczne oświetlenie nie może powodować: 
wydłużonych cieni, olśnienia wzroku, zmiany barw znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania 
sygnałów oraz znaków stosowanych w transporcie, zjawisk stroboskopowych. 
 Drogi ewakuacyjne i komunikacyjne powinny mieć trwałe i ustabilizowane podłoże. 
 Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz winny 
spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
 Osoby przebywające na stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości co 
najmniej 1,0 m od poziomu ziemi powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości 
balustradą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a 
poręczą wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 
 
 Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia 
robót budowlanych itd., to; sprzęt, odzież ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia, 
wymienione w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach 
przeciwpożarowych, stosowane w okolicznościach i w sposób tam określony.  
 Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia 
robót budowlanych to: właściwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz 
zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola 
realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniające się okoliczności.  
Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.  
Zmechanizowane roboty budowlane należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i 
drogowych  Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263. 

 

Opracowanie:  
mgr inż. arch. Łukasz Szleper 

 


